

СМЕТА № на проектные работы

(наименование стройки)

Заказчик

(наименование организации)

Проектная организация

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на

Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

№ п/п	Наименование должностей исполнителей	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (день)	Плановая продолжительность выполнения работы, Тп (день)	Численность исполнителей одной квалификации Чі (чел)	Индекс уровня квалификации специалистов-исполнителей работы	Коэффициент квалификации (участия) специалистов, Σ (гр.3/итог гр.4 x гр.5 x гр.6)/ Σ гр.5	
1	2	3	4	5	6	7	
2	Комплексный главный архитектор проекта (ГАП), комплексный главный инженер проекта (ГИП) - руководитель проекта, главный научный сотрудник	2		1	3	2	0,27
5	Главный специалист, старший научный сотрудник	2		1	3	1,32	0,18
8	Ведущий специалист (архитектор, инженер, экономист), научный сотрудник	5		1	1	1	0,111111
	Итого			15	3		0,531111

Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат на проектирование

Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.	Кол-во рабочих дней в месяце, дни	Среднедневная зарплата исполнителей [гр.1/гр.2], руб.	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %	Рентабельность, %	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр.3 x (1 + гр.5)) / гр.4	Продолжительность разработки (дни)	Численность исполнителей (чел.)	Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч	Стоимость работ, руб. С=(гр.6 x гр.7 x гр.8 x гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12406	22	563,91	0,4	0,1	1550,75	15	3	0,531111	37063
9	Итого по смете								37 063
10	Всего								37 063

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. "Временная методика расчета стоимости проектных и других видов работ (услуг) на основании трудозатрат проектировщиков" (письмо от 09.06.2007 № ЦУКС М-20/1680).
2. Разъяснения к указанной "Временной методике" (письмо от 09.08. 2007 № ЦУКС М-20/2293).
3. Прогнозные коэффициенты пересчета от базисной стоимости проектных работ, определенных по указанной выше "Временной методике", для определения текущей стоимости проектных работ (письмо от 18.01.2008 № ЦУКС М-20/47).