Локальная смета №1/1

на общестроительные работы рентгенкабинета по ул.Пушкина 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: АС1-7

Составлена в ценах на: 01.01.2001г.

Сметная стоимость: 680784 руб.

Нормативная трудоемкость: 8062.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 70093 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Стены и перегородки.

	1
	ФЕР 46-03-007-3
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  ( Н.Р. 110% = 3228.22 руб. С.П. 70% = 2054.32 руб.)
	1 м3
	2.48
	423,77
110.33
	313.44
26.87
	1050.95
	273.62
	777.33
66.64
	12.30
2.54
	30.50
6.30

	2
	ФЕР 46-02-007-1
	Заделка проемов в кирпичных стенах  ( Н.Р. 110% = 724.85 руб. С.П. 70% = 461.27 руб.)
	1 м3
	0.64
	947,30
119.38
	2.13
0
	606.27
	76.40
	1.36
0
	14.63
0
	9.36
0

	3
	ФЕР 08-02-002-3
	Кладка армированных перегородок из кирпича  толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 122*0,9% = 2695.61 руб. С.П. 80*0,85% = 1669.41 руб.)
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.165
	12639,62
1669.28
	454.24
55.81
	2085.54
	275.43
	74.95
9.21
	195.70
4.22
	32.29
0.70

	4
	ФЕР 07-05-007-10
	Укладка перемычек до массой 0,3 т  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,9% = 79.41 руб. С.П. 100*0,85% = 48.39 руб.)
	100 шт. сборных конструкций
	0.02
	1287,58
177.00
	980.64
153.22
	25.75
	3.54
	19.61
3.06
	20.25
9.08
	0.41
0.18

	
	442-5011
	Перемычки 2ПБ13-1п
	м3
	0.044
	(1315)
	
	(57.86)
	
	
	
	

	5
	ФЕРр 53-25-1
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий  ( Н.Р. 86% = 793.52 руб. С.П. 70% = 645.89 руб.)
	1 т металлоконструкций перемычек
	0.0743
	11334,07
1432.76
	83.70
7.09
	842.12
	106.45
	6.22
0.53
	165.88
0.67
	12.32
0.05

	6
	ФЕР 13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 12.92 руб. С.П. 70*0,85% = 9.49 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0285
	279,33
64.97
	11.64
0.12
	7.96
	1.85
	0.33
0.00
	6.11
0.02
	0.17
0.00

	7
	ФЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 7.96 руб. С.П. 70*0,85% = 5.85 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0285
	788,41
39.95
	7.62
0.12
	22.47
	1.14
	0.22
0.00
	4.40
0.02
	0.13
0.00

	8
	ФЕР 46-04-006-3
	Разборка деревянного шкафа ( Н.Р. 110% = 192.31 руб. С.П. 70% = 122.38 руб.)
	100 м2
	0.069
	358,31
221.51
	136.80
72.37
	24.72
	15.28
	9.44
4.99
	29.30
6.84
	2.02
0.47

	9
	ФЕР 46-04-001-4
	Разборка перегородок кирпичных  ( Н.Р. 110% = 985.94 руб. С.П. 70% = 627.42 руб.)
	1 м3
	1.22
	214,92
73.01
	141.91
12.17
	262.20
	89.07
	173.13
14.85
	8.24
1.15
	10.05
1.40

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4928
	843
	1063
99
	
	97
9

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5881
	1264
	1594
148
	
	146
14

	
	
	Индекс на весь комплекс работ:
	
	5.75
	
	
	33816
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	33816
	7268
	9166
851
	
	840
80

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	8721
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	42537
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5644
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	48181
	
	
	
	

	Раздел 2.Окна.

	1
	ФЕР 10-01-034-4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9% = 980.73 руб. С.П. 63*0,85% = 494.52 руб.)
	100 м2 проёмов
	0.0656
	123317,34
1621.52
	440.80
10.74
	8089.62
	106.37
	28.92
0.70
	185.53
4.23
	12.17
0.28

	2
	ФЕР 10-01-035-3
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м.  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9% = 66.68 руб. С.П. 63*0,85% = 33.62 руб.)
	100 пог.м
	0.0345
	6716,65
209.73
	30.02
1.14
	231.73
	7.24
	1.04
0.04
	24.59
0.37
	0.85
0.01

	
	101-9468-003
	Доски подоконные ПВХ
	м
	3.45
	29.41
	
	101.46
	
	
	
	

	3
	ФЕР 09-04-009-4
	Монтаж рентгенозащитного окна к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 264.01 руб. С.П. 85*0,85% = 235.49 руб.)
	100 м2
	0.0071
	7451,88
4990.76
	2461.12
332.20
	52.90
	35.43
	17.47
2.36
	503.61
19.31
	3.58
0.14

	4
	ФЕР 09-04-006-2
	Монтаж рентгенозащитных ставней к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 211.89 руб. С.П. 85*0,85% = 189.00 руб.)
	100 м2
	0.022
	4282,09
1098.12
	3124.61
280.44
	94.21
	24.16
	68.74
6.17
	121.07
16.90
	2.66
0.37

	5
	ФЕР 10-01-057-1
	Установка ограждающих пластиковых решеток на радиаторы отопления к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9% = 228.54 руб. С.П. 63*0,85% = 115.24 руб.)
	100 м2 
	0.0352
	2299,31
657.44
	448.71
51.45
	80.93
	23.14
	15.79
1.81
	80.57
3.89
	2.84
0.14

	
	Прайс-лист
	Решетки ограждения пластиковые 
	шт
	3
	78.79
	
	236.37
	
	
	
	

	6
	ФЕР 09-04-006-2
	Демонтаж рентгенозащитных ставней к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,7 ( Н.Р. 90*0,9% = 253.74 руб. С.П. 85*0,85% = 226.33 руб.)
	100 м2
	0.044
	2418,21
668.42
	1749.78
157.04
	106.40
	29.41
	76.99
6.91
	105.28
16.90
	4.63
0.74

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	8994
	226
	209
18
	
	27
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	9212
	339
	314
27
	
	40
3

	
	
	Индекс на весь комплекс работ:
	
	5.75
	
	
	52969
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	52969
	1949
	1806
155
	
	230
17

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2006
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	54975
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1294
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	56269
	
	
	
	

	Раздел 3. Двери.

	1
	ФЕР 10-01-039-1
	Установка дверных блоков пл. до 3м2 в каменных стенах к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,9% = 446.17 руб. С.П. 63*0,85% = 224.98 руб.)
	100 м2 проемов
	0.0381
	26229,63
1102.08
	1533.61
176.42
	999.35
	41.99
	58.43
6.72
	119.92
13.34
	4.57
0.51

	
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных 
	комплект
	2
	94.68
	
	189.36
	
	
	
	

	2
	ЕР (новые технологии) 09-04-014-1
	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25*1,017 к стоим. мат-ов: 0,803 к з/п рабочих: 1,15*0,697 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 557.36 руб. С.П. 85*0,85% = 497.15 руб.)
	1 м2
	1.8
	74,19
42.12
	17.21
2.20
	133.55
	75.82
	30.98
3.96
	5.14
0.15
	9.25
0.27

	3
	ЕР (новые технологии) 09-04-014-2
	Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25*1,1017 к з/п машинистов: 0,803 к з/п рабочих: 1,15*0,697 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 777.43 руб. С.П. 85*0,85% = 693.45 руб.)
	1 м2
	2.69
	86,85
38.83
	23.81
2.54
	233.62
	104.45
	64.05
6.83
	4.74
0.20
	12.75
0.54

	
	Прайс-лист
	Дверь рентгенозащитная двупольная          ДРЗ --21-13-3,5
	шт.
	1
	8654.96
	
	8654.96
	
	
	
	

	4
	ЕР (новые технологии) 09-04-014-1
	Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 к стоим. экспл. машин: 0,7*1,017 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,7*0,697 ( Н.Р. 90*0,9% = 337.86 руб. С.П. 85*0,85% = 301.36 руб.)
	1 м2
	1.8
	35,28
25.64
	9.64
1.23
	63.50
	46.15
	17.35
2.21
	4.47
0.15
	8.05
0.27

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	10274
	268
	171
20
	
	35
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	10494
	402
	256
30
	
	52
3

	
	
	Индекс на весь комплекс работ:
	
	5.75
	
	
	60335
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	60336
	2312
	1472
172
	
	299
17

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2119
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	62455
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1717
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	64172
	
	
	
	

	Раздел 4. Полы.

	1
	ФЕРр 57-2-9
	Разборка деревянного пола в местах устройства фундамента и подпольных каналов ( Н.Р. 80% = 121.10 руб. С.П. 68% = 102.93 руб.)
	100 м2 покрытий
	0.057
	315,98
298.78
	17.20
9.10
	18.01
	17.03
	0.98
0.52
	38.30
0.86
	2.18
0.05

	
	(999-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.14193
	0
	
	0
	
	
	
	

	2
	ФЕРр 57-2-1
	Снятие линолеума ( Н.Р. 80% = 506.74 руб. С.П. 68% = 430.73 руб.)
	100 м2 покрытий
	0.8139
	91,46
88.86
	2.60
1.38
	74.44
	72.32
	2.12
1.12
	11.39
0.13
	9.27
0.11

	
	(999-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.382533
	0
	
	0
	
	
	
	

	3
	ФЕРр 57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  ( Н.Р. 80% = 207.41 руб. С.П. 68% = 176.30 руб.)
	100 м2 покрытий
	0.0492
	624,61
595.81
	28.80
15.24
	30.73
	29.31
	1.42
0.75
	69.87
1.44
	3.44
0.07

	
	(999-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.25584
	0
	
	0
	
	
	
	

	4
	ФЕРр 57-2-7
	Снятие ДВП ( Н.Р. 80% = 492.94 руб. С.П. 68% = 419.00 руб.)
	100 м2 покрытий
	0.8139
	88,91
86.51
	2.40
1.27
	72.36
	70.41
	1.95
1.03
	11.09
0.12
	9.03
0.10

	
	(999-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.447645
	0
	
	0
	
	
	
	

	5
	ФЕРр 57-3-2
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки  ( Н.Р. 80% = 65.34 руб. С.П. 68% = 55.54 руб.)
	100 м плинтусов
	0.085
	111,40
111.40
	0
0
	9.47
	9.47
	0
0
	14.28
0
	1.21
0

	
	(999-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.0527
	0
	
	0
	
	
	
	

	6
	ФЕРр 57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов  ( Н.Р. 80% = 49.13 руб. С.П. 68% = 41.76 руб.)
	100 м плинтусов
	0.242
	29,41
29.41
	0
0
	7.12
	7.12
	0
0
	3.77
0
	0.91
0

	
	(999-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.02662
	0
	
	0
	
	
	
	

	7
	ФЕРр 57-4-4
	Смена дощатых полов и плинтусов деревянных с добавлением новых досок до: 25 %  ( Н.Р. 80% = 3288.06 руб. С.П. 68% = 2794.85 руб.)
	100 м2
	0.4418
	2708,73
1065.92
	83.30
12.70
	1196.71
	470.92
	36.80
5.61
	125.00
1.20
	55.23
0.53

	8
	ФЕР 11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  ( Н.Р. 123*0,94% = 160.65 руб. С.П. 75% = 104.21 руб.)
	100 м2 стяжки
	0.0492
	1470,97
313.96
	29.94
13.44
	72.37
	15.45
	1.47
0.66
	39.51
1.27
	1.94
0.06

	9
	ФЕР 11-01-035-3
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых  по сущ.полу к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123% = 4784.33 руб. С.П. 75% = 2917.28 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.8139
	2672,83
548.00
	82.93
6.09
	2175.43
	446.02
	67.50
4.96
	63.45
0.46
	51.64
0.37

	10
	ФЕР 11-01-036-4
	Устройство покрытий из линолеума антистатического насухо со свариванием полотнищ в стыках  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,9% = 2562.75 руб. С.П. 75*0,85% = 1475.84 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.863
	13088,97
300.17
	76.26
10.85
	11295.77
	259.05
	65.81
9.36
	36.12
0.82
	31.17
0.71

	11
	ФЕР 09-03-049-1
	Укладка свинцовых листов по сущ.основанию к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90% = 14453.54 руб. С.П. 85% = 13650.57 руб.)
	100 м2 пола
	0.373
	5131,21
4982.58
	148.62
9.29
	1913.94
	1858.50
	55.44
3.47
	542.77
1.31
	202.45
0.49

	
	521-0023
	Свинец 
	т
	1.31
	7982.61
	
	10457.22
	
	
	
	

	12
	ФЕР 11-01-039-1
	Устройство плинтусов деревянных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123% = 195.31 руб. С.П. 75% = 119.09 руб.)
	100 м плинтусов
	0.242
	578,98
75.01
	7.54
1.06
	140.11
	18.15
	1.82
0.26
	8.80
0.08
	2.13
0.02

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	27464
	3274
	235
28
	
	371
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	29218
	4911
	352
42
	
	556
4

	
	
	Индекс на весь комплекс работ:
	
	5.75
	
	
	168004
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	168004
	28238
	2024
242
	
	3197
23

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	26887
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	194891
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	22288
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	217179
	
	
	
	

	Раздел 5. Отделочные работы.

	1
	ФЕРр 63-7-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток в бывшей фотолаборатории ( Н.Р. 77% = 575.60 руб. С.П. 50% = 373.76 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.143
	810,80
585.02
	225.78
21.05
	115.95
	83.66
	32.29
3.01
	74.30
1.99
	10.62
0.28

	2
	ФЕР 46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен   ( Н.Р. 110% = 241.46 руб. С.П. 70% = 153.65 руб.)
	100 м2
	0.143
	178,00
178.00
	0
0
	25.45
	25.45
	0
0
	22.82
0
	3.26
0

	3
	ФЕРр 61-1-2
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм  ( Н.Р. 79% = 349.68 руб. С.П. 50% = 221.32 руб.)
	100 м2 поверхности
	0.143
	914,69
352.07
	12.80
6.77
	130.80
	50.35
	1.83
0.97
	42.37
0.64
	6.06
0.09

	4
	ФЕРр 62-17-5
	Окраска ранее окрашенных потолкок водоэмульсионной краской ( Н.Р. 80% = 1066.46 руб. С.П. 50% = 666.54 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.491
	1806,57
313.10
	6.52
1.69
	887.02
	153.73
	3.20
0.83
	36.25
0.16
	17.80
0.08

	5
	ФЕР 15-02-021-1
	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 9307.69 руб. С.П. 55*0,85% = 4604.60 руб.)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.405
	33145,88
2559.51
	368.30
260.14
	13424.08
	1036.60
	149.16
105.36
	296.24
19.67
	119.98
7.97

	6
	ФЕР 15-04-025-8
	Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 1763.47 руб. С.П. 55*0,85% = 872.40 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.405
	1470,05
532.65
	10.61
1.59
	595.37
	215.72
	4.30
0.64
	58.66
0.12
	23.76
0.05

	7
	ФЕРр 62-7-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза ( Н.Р. 80% = 3567.78 руб. С.П. 50% = 2229.86 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.165
	1132,39
442.15
	6.52
1.69
	1319.23
	515.10
	7.60
1.97
	51.19
0.16
	59.64
0.19

	8
	ФЕР 15-04-025-4
	Улучшенная окраска дверей масляными составами к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 727.04 руб. С.П. 55*0,85% = 359.67 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.092
	1597,48
968.29
	8.74
1.33
	146.96
	89.08
	0.80
0.12
	106.64
0.10
	9.81
0.01

	9
	ФЕРр 62-11-4
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за два раза ( Н.Р. 80% = 124.61 руб. С.П. 50% = 77.88 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.082
	783,10
218.52
	6.52
1.69
	64.21
	17.92
	0.53
0.14
	25.30
0.16
	2.07
0.01

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	16709
	2188
	200
113
	
	253
9

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	17903
	3282
	300
170
	
	380
14

	
	
	Индекс на весь комплекс работ:
	
	5.75
	
	
	102948
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	102947
	18872
	1725
978
	
	2185
80

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	17724
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	120671
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	9560
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	130231
	
	
	
	

	Раздел 6. Разные работы. 

	1
	ФЕР 06-01-005-1
	Устройство фундамента Ф-1 из бетона В-25 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 23.47 руб. С.П. 65*0,85% = 13.72 руб.)
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0.0034
	81973,38
4288.14
	4410.12
582.38
	278.71
	14.58
	14.99
1.98
	507.47
36.11
	1.73
0.12

	2
	ФЕРм 38-01-001-1
	Изготовление подпольного канала из листовой стали ( Н.Р. 66*0,9% = 279.28 руб. С.П. 50*0,85% = 199.82 руб.)
	1 т конструкций
	0.312
	9132,57
883.12
	1686.54
121.50
	2849.36
	275.53
	526.20
37.91
	91.80
9.50
	28.64
2.96

	3
	ФЕР 09-06-001-2
	Устройство подпольногоканала из листовой стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 189.64 руб. С.П. 85*0,85% = 169.15 руб.)
	1 т конструкций
	0.312
	747,50
498.23
	163.35
2.03
	233.23
	155.45
	50.97
0.63
	58.41
0.31
	18.22
0.10

	4
	ФЕР 13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 4.75 руб. С.П. 70*0,85% = 3.49 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.06
	279,33
64.97
	11.64
0.12
	16.76
	3.90
	0.70
0.01
	6.11
0.02
	0.37
0.00

	5
	ФЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 2.93 руб. С.П. 70*0,85% = 2.15 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.06
	788,41
39.95
	7.62
0.12
	47.31
	2.40
	0.46
0.01
	4.40
0.02
	0.26
0.00

	6
	ФЕР 09-03-049-1
	Укладка свинца т.2мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 121.31 руб. С.П. 85*0,85% = 108.20 руб.)
	100 м2 пола
	0.02
	5131,21
4982.58
	148.62
9.29
	102.62
	99.65
	2.97
0.19
	542.77
1.31
	10.86
0.03

	
	521-0023
	Стоимость свинца 
	т
	0.03
	7982.61
	
	239.48
	
	
	
	

	7
	ФЕР 46-02-009-2
	Отбивка защитного слоя в ремонт. балках и ж/б перекрытии ( Н.Р. 110% = 152.72 руб. С.П. 70% = 97.19 руб.)
	100 м2
	0.52
	178,00
178.00
	0
0
	92.56
	92.56
	0
0
	22.82
0
	11.87
0

	8
	ФЕР 46-01-008-2
	Обетонирование балок  ( Н.Р. 110% = 22.36 руб. С.П. 70% = 14.23 руб.)
	1 м3
	0.07
	1316,11
190.63
	36.15
3.07
	92.12
	13.34
	2.53
0.21
	22.94
0.29
	1.61
0.02

	9
	ФЕР 46-01-008-3
	Обетонирование ж/бет.перекрытия ( Н.Р. 110% = 258.44 руб. С.П. 70% = 164.46 руб.)
	1 м3
	0.68
	1928,30
226.63
	31.65
3.70
	1311.24
	154.11
	21.52
2.52
	26.82
0.35
	18.24
0.24

	10
	ФЕР 13-06-003-1
	Очистка арматуры от ржавчины к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 557.88 руб. С.П. 70*0,85% = 409.80 руб.)
	1 м2 очищаемой поверхности
	52
	8,83
8.83
	0
0
	459.16
	459.16
	0
0
	1.03
0
	53.56
0

	11
	ФЕР 13-03-002-10
	Покрытие арматуры казеиновым клеем с замедлителем коррозии к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,9% = 31.38 руб. С.П. 70*0,85% = 23.05 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.52
	1601,34
49.56
	13.53
0.12
	832.70
	25.77
	7.04
0.06
	4.53
0.04
	2.36
0.02

	12
	ФЕРр 69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора  ( Н.Р. 78% = 29.09 руб. С.П. 50% = 18.64 руб.)
	100 т мусора
	0.016
	1554,06
1554.06
	0
0
	24.86
	24.86
	0
0
	214.32
0
	3.43
0

	
	(999-9900)
	Строительный мусор
	т
	1.6
	0
	
	0
	
	
	
	

	13
	ФСЦП 311-01-146-1
	Погрузка мусора вручную ( Н.Р. 100% = 9.96 руб. С.П. 60% = 5.98 руб.)
	тонна
	1.6
	32,93
4.15
	28.78
0
	52.69
	6.64
	46.05
0
	0.58
0
	0.93
0

	14
	ФСЦП 310-3030-1
	Перевозка мусора на 30 км
	1 тонна
	1.6
	19,01
0
	19.01
0
	30.42
	0
	30.42
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6663
	1328
	704
44
	
	152
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	7679
	1992
	1056
66
	
	228
4

	
	
	Индекс на весь комплекс работ:
	
	5.75
	
	
	44154
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	44154
	11454
	6072
380
	
	1311
23

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	9678
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	53832
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	7072
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	60904
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделам:
	руб.
	
	
	
	576936
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость:
	%
	18
	
	
	103848
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	680784
	
	
	
	


Составил: ___________________   /В.Луцишина

Проверил: ___________________   /Г.Трофимова

