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	Образец№4

	Согласовано:
	
	
	Утверждаю:
	

	
	
	
	
	

	

	Стройка:
	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯСМЕТА№ДС-1

	Наружныесетиканализации

	Основание:
	

	Сметнаястоимость
	1378
	тыс. руб.

	втомчисле:
	оборудования
	0
	тыс. руб.

	
	монтажныхработ
	0
	тыс. руб.

	
	строительныхработ
	1378
	тыс. руб.

	Нормативнаятрудоемкость
	2
	тыс. чел. час.

	Средстванаоплатутруда
	247
	тыс. руб.

	Смета составлена в текущих ценах по состоянию на сентябрь 2011 года

	№
п/п
	Шифриномерпозициинорматива
	Наименованиеработизатрат
	Количествоиединица
измерения
	Стоимостьединицы, руб.
	Общаястоимость, руб.
	Затратытрударабочих, незанятыхобслуживаниеммашин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
циимашин
	всего
	оплатытруда
	эксплуата-
циимашин
	

	
	
	
	
	оплатытруда
	вт. ч. оплатытруда
	
	
	вт. ч. оплатытруда
	наединицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Земляныеработы

	1
	ТЕР-01-01-003-08 
Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 Т.Ч.ТАБ.3 П.46 К=1,1
	РАЗРАБОТКАГРУНТАВОТВАЛЭКСКАВАТОРАМИ<ДРАГЛАЙН>ИЛИ<ОБРАТНАЯЛОПАТА>СКОВШОМВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППАГРУНТОВ: 2 -ПРИРАЗРАБОТКЕТРАНШЕЙ -ГРУНТПОВЫШЕННОЙВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНОНАЛИПАЮЩИЙНАСТЕНКИИЗУБЬЯКОВША
НР=81%   (НР=29)
СП=40%   (СП=14)
	0,058
	3961,61
	3829,78
	230
	8
	222
	13,83
	0,8

	
	
	
	1000М3
	131,83
	474,9
	
	
	28
	
	

	2
	ТЕР-01-01-003-08 
Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2
	РАЗРАБОТКАГРУНТАВОТВАЛЭКСКАВАТОРАМИ<ДРАГЛАЙН>ИЛИ<ОБРАТНАЯЛОПАТА>СКОВШОМВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППАГРУНТОВ: 2 -ПРИРАЗРАБОТКЕТРАНШЕЙ
НР=81%   (НР=69)
СП=40%   (СП=34)
	0,1543
	3601,46
	3481,62
	556
	18
	538
	12,58
	1,94

	
	
	
	1000М3
	119,84
	431,72
	
	
	67
	
	

	3
	ТЕР-01-02-057-02 
Т.Ч.П.3.184 К=1,15 Т.Ч.П.3.187 К=1,2
	РАЗРАБОТКАГРУНТАВРУЧНУЮВТРАНШЕЯХГЛУБИНОЙДО 2 МБЕЗКРЕПЛЕНИЙСОТКОСАМИ, ГРУППАГРУНТОВ: 2 СИЛЬНОНАЛИПАЮЩЕГОНАИНСТРУМЕНТ=ДОРАБОТКАВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКАДНАИСТЕНОКСВЫКИДКОЙГРУНТАВКОТЛОВАНАХИТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХМЕХАНИЗИРОВАННЫМСПОСОБОМ
НР=68%   (НР=43)
СП=36%   (СП=23)
	0,0309
	2025,32
	
	63
	63
	
	212,52
	6,57

	
	
	
	100М3
	2025,32
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР-01-01-013-08 
Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 Т.Ч.ТАБ.3 П.46 К=1,1
	РАЗРАБОТКАГРУНТАСПОГРУЗКОЙНААВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫЭКСКАВАТОРАМИСКОВШОМВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППАГРУНТОВ: 2 -ПРИРАЗРАБОТКЕТРАНШЕЙ -ГРУНТПОВЫШЕННОЙВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНОНАЛИПАЮЩИЙНАСТЕНКИИЗУБЬЯКОВША
НР=81%   (НР=28)
СП=40%   (СП=14)
	0,0418
	5415,54
	5265,64
	226
	6
	220
	15,06
	0,63

	
	
	
	1000М3
	143,54
	690,12
	
	
	29
	
	

	5
	01-30-1С
	ПЕРЕВОЗКАДО 30 КМГРУЗОВАВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИВНЕКАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА
	75,22
	38,7
	
	2911
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР-01-01-016-01 
	РАБОТАНАОТВАЛЕ, ГРУППАГРУНТОВ: 1
НР=81%   (НР=2)
СП=40%   (СП=1)
	0,0418
	357,61
	325,94
	15
	1
	14
	2,99
	0,12

	
	
	
	1000М3
	28,49
	52,39
	
	
	2
	
	

	7
	ТЕР-01-02-068-01 
Доп.вып.1
	ВОДООТЛИВ: ИЗТРАНШЕЙ
НР=68%   (НР=983)
СП=36%   (СП=521)
	1,0288
	2450,91
	2450,91
	2521
	
	2521
	
	

	
	
	
	100М3
	
	1405,15
	
	
	1446
	
	

	8
	ТЕР-01-02-061-02 
	ЗАСЫПКАВРУЧНУЮТРАНШЕЙ, ПАЗУХКОТЛОВАНОВИЯМ, ГРУППАГРУНТОВ: 2
НР=68%   (НР=204)
СП=36%   (СП=108)
	0,3372
	890,35
	
	300
	300
	
	97,2
	32,78

	
	
	
	100М3
	890,35
	
	
	
	
	
	

	9
	408-9040-014 
	ПЕСОКДЛЯСТРОИТЕЛЬНЫХРАБОТПРИРОДНЫЙ , КАРЬЕРНЫЙ ( СУЧЕТОМДОСТАВКИПОСТАВЩИКОМ)
	37,09
	279,75
	
	10376
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР-01-01-034-01 
	ЗАСЫПКАТРАНШЕЙИКОТЛОВАНОВСПЕРЕМЕЩЕНИЕМГРУНТАДО 5 МБУЛЬДОЗЕРАМИМОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППАГРУНТОВ
НР=81%   (НР=16)
СП=40%   (СП=8)
	0,2154
	760,14
	760,14
	164
	
	164
	
	

	
	
	
	1000М3
	
	93,38
	
	
	20
	
	

	11
	ТЕР-01-02-005-01 
	УПЛОТНЕНИЕГРУНТАПНЕВМАТИЧЕСКИМИТРАМБОВКАМИ, ГРУППАГРУНТОВ: 1, 2
НР=81%   (НР=319)
СП=40%   (СП=158)
	2,1541
	322,99
	176,62
	696
	315
	381
	12,53
	26,99

	
	
	
	100М3
	146,37
	36,84
	
	
	79
	
	

	Итого: Земляныеработы
	18058
	711
	4060
	
	70

	
	1671
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладныерасходыповидамработ
	
	
	
	

	
	п. 1.1
	[ 1,2,4,6,10,11]
	81 %
	ФОТ
	463
	

	
	п. 1.2
	[ 3,8]
	68 %
	ФОТ
	247
	

	
	п. 1.4
	[ 7]
	68 %
	ФОТ
	983
	

	
	
	ИТОГОнакладныерасходы
	
	
	1693
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметнаяприбыльповидамработ
	
	
	
	

	
	п. 1.1
	[ 1,2,4,6,10,11]
	40 %
	ФОТ
	229
	

	
	п. 1.2
	[ 3,8]
	36 %
	ФОТ
	131
	

	
	п. 1.4
	[ 7]
	36 %
	ФОТ
	521
	

	
	
	ИТОГОсметнаяприбыль
	
	
	881
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямыезатраты
	
	
	18058
	

	
	
	Материальныезатратывт.ч.
	
	
	10376
	

	
	
	Материалы, неучтенныерасценками
	
	
	10376
	

	
	
	Основнаязарплата
	
	
	711
	

	
	
	Эксплуатациямашин
	
	
	4060
	

	
	
	втчЗПмашинистов
	
	
	1671
	

	
	
	Транспортировка
	
	
	2911
	

	
	
	Накладныерасходы
	
	
	1693
	

	
	
	Сметнаяприбыль
	
	
	881
	

	
	
	ОЗПсучетомстесненности
	
	1
	711
	

	
	
	ЭМсучетомстесненности
	
	1
	4060
	

	
	
	ЗМсучетомстесненности
	
	1
	1671
	

	
	
	---Переходвтекущиецены---
	
	
	
	

	
	
	З/платаосновныхрабочих
	
	12,008
	8538
	

	
	
	З/платамашинистов
	
	12,008
	20065
	

	
	
	Эксплуатациямашин
	
	7,744
	31441
	

	
	
	Материалы, неучтенныерасценкамивтек. ценах
	
	1
	10376
	

	
	
	Транспортировкавтек.ценах
	
	7,764
	22601
	

	
	
	Итоговтекущихценах
	
	
	72956
	

	
	
	НакладныерасходыотФОТ
	
	12,008
	20330
	

	
	
	СметнаяприбыльотФОТ
	
	12,008
	10579
	

	
	
	Итогопоразделу
	
	
	103865
	

	Наружныесетиканализации

	12
	ТЕР-22-01-021-12 
СИ N9 2006 МДС 81-38 п.3.3.1гК=0,6
	ДЕМОНТАЖТРУБЫ "PRAGMA", Д 683 ММ
НР=111%   (НР=73)
СП=71%   (СП=47)
	0,008
	17958,16
	10616,51
	144
	59
	85
	623,76
	4,99

	
	
	
	КМ
	7341,65
	871,87
	
	
	7
	
	

	13
	ТЕР-22-03-002-01 
МДС 81-38 п.3.3.1гК=0,6
	ДЕМОНТАЖВТУЛКИ "PRAGMA", Д 683 ММ
НР=111%   (НР=6)
СП=71%   (СП=4)
	0,1
	208,98
	177,01
	21
	3
	18
	2,88
	0,29

	
	
	
	10ШТ
	31,97
	24,81
	
	
	2
	
	

	14
	ТЕР-23-01-001-01 
	УСТРОЙСТВООСНОВАНИЯПЕСЧАНОГО
НР=111%   (НР=60)
СП=71%   (СП=38)
	0,514
	1120,74
	23,44
	576
	52
	12
	10,2
	5,24

	
	
	
	10М3
	101,8
	4,49
	
	
	2
	
	

	15
	ТЕР-22-01-021-12 
СИ N9 2006
	УКЛАДКАТРУБОПРОВОДОВИЗПОЛИЭТИЛЕНОВЫХТРУБДИАМЕТРОМ: 800 ММ
НР=111%   (НР=122)
СП=71%   (СП=78)
	0,008
	32535,23
	17694,18
	260
	98
	141
	1039,6
	8,32

	
	
	
	КМ
	12236,09
	1453,12
	
	
	12
	
	

	16
	ПрайсФ-ТК
	ТРУБАПП "PRAGMA", Д 683 ММ
	8,08
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР-46-03-010-03 
Т.Ч.П.3.3 К=1,25
	ПРОБИВКАВБЕТОННЫХСТЕНАХИПОЛАХТОЛЩИНОЙ 100 ММОТВЕРСТИЙПЛОЩАДЬЮДО 500 СМ2 -ТОЛЩИНАКОНСТРУКЦИЙСВЫШЕ 100 ДО 150 ММ
НР=94%   (НР=22)
СП=56%   (СП=13)
	0,01
	3924,93
	2121,94
	39
	18
	21
	138,3
	1,38

	
	
	
	100ШТ
	1802,99
	463,14
	
	
	5
	
	

	18
	ТЕР-22-03-002-01 
	УСТАНОВКАПОЛИЭТИЛЕНОВЫХФАСОННЫХЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ
НР=111%   (НР=10)
СП=71%   (СП=6)
	0,1
	348,3
	295,02
	35
	5
	30
	4,8
	0,48

	
	
	
	10ШТ
	53,28
	41,35
	
	
	4
	
	

	19
	ПрайсФ-ТК
	ВТУЛКАПП "PRAGMA", Д 683 ММ
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕРр-66-03-043-06 
	ПРОМЫВКАКАНАЛИЗАЦИОННЫХТРУБОПРОВОДОВСПЕЦМАШИНАМИ "СКАНИЯ" И "SISU" ДИАМЕТРОМ: 700ММ
НР=92%   (НР=16484)
СП=54%   (СП=9675)
	3
	27413,74
	22782,5
	82241
	12935
	68347
	360,8
	1082,4

	
	
	
	100М
	4311,56
	1660,72
	
	
	4982
	
	

	Итого: Наружныесетиканализации
	83316
	13170
	68654
	
	1103

	
	5014
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладныерасходыповидамработ
	
	
	
	

	
	п. 18
	[ 12-15,18]
	111 %
	ФОТ
	271
	

	
	п. 49
	[ 17]
	94 %
	ФОТ
	22
	

	
	п. Р16.2
	[ 20]
	92 %
	ФОТ
	16484
	

	
	
	ИТОГОнакладныерасходы
	
	
	16777
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметнаяприбыльповидамработ
	
	
	
	

	
	п. 18
	[ 12-15,18]
	71 %
	ФОТ
	173
	

	
	п. 49
	[ 17]
	56 %
	ФОТ
	13
	

	
	п. Р16.2
	[ 20]
	54 %
	ФОТ
	9675
	

	
	
	ИТОГОсметнаяприбыль
	
	
	9861
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямыезатраты
	
	
	83316
	

	
	
	Материальныезатратывт.ч.
	
	
	1492
	

	
	
	Материалы, учтенныерасценками
	
	
	1492
	

	
	
	Основнаязарплата
	
	
	13170
	

	
	
	Эксплуатациямашин
	
	
	68654
	

	
	
	втчЗПмашинистов
	
	
	5014
	

	
	
	Накладныерасходы
	
	
	16777
	

	
	
	Сметнаяприбыль
	
	
	9861
	

	
	
	ОЗПсучетомстесненности
	
	1
	13170
	

	
	
	ЭМсучетомстесненности
	
	1
	68654
	

	
	
	ЗМсучетомстесненности
	
	1
	5014
	

	
	
	---Переходвтекущиецены---
	
	
	
	

	
	
	З/платаосновныхрабочих
	
	12,008
	158145
	

	
	
	З/платамашинистов
	
	12,008
	60208
	

	
	
	Эксплуатациямашин
	
	7,744
	531657
	

	
	
	Материалы, учтенныерасценкамивтек. ценах
	
	5,733
	8554
	

	
	
	Итоговтекущихценах
	
	
	698356
	

	
	
	НакладныерасходыотФОТ
	
	12,008
	201458
	

	
	
	СметнаяприбыльотФОТ
	
	12,008
	118411
	

	
	
	Итогопоразделу
	
	
	1018225
	

	Итогопосмете:
	101374
	13881
	72714
	
	1173

	
	6685
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итогопоразделам
	
	
	1122090
	

	
	
	Временныезданияисооружения
	
	1,5 %
	16831
	

	
	
	Итого
	
	
	1138921
	

	
	
	Удорожаниеработвзимнеевремя
	
	2,5 %
	28473
	

	
	
	Итого
	
	
	1167394
	

	
	
	ИтогобезНДС
	
	
	1167394
	

	
	
	НДС
	
	18 %
	210130,92
	

	
	
	ВСЕГОПОСМЕТЕ
	
	
	1377524,92
	

	

	Составил: 
	
	
	

	

	Проверил:
	
	
	

	

	

	ФОРМУЛЫРАСЧЕТАОБЪЕМОВ

	

	№
п/п
	Шифрформулы
	Выражение
	Комментарий
	Значение
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