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Смета № 228 от 04.12.2011

Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	Воссоздание Свято-Воскресенско-Германовского храма с колокольней 
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет № 228 
от 04.12.2011 

«Двухэтажные пристрои Свято-Воскресенско-Германовского храма.»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	154 791,55
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	267,81
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	24 800,16
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр.раб.

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	затр.тр.маш.

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	ЗП маш
	единич
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Винтовая лестница Л-4

	

	1
	ТЕР01-02-058-06
	Копание ям вручную без креплений для сто ек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 

[Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)]
	0,02
100 м3 грунта
	1201,20
1201,20
	0,00
0,00
	24
	24
	0
0
	154,00
0,00
	3,08
0,00

	2
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котловано в и ям, группа грунтов 1
	0,016
100 м3 грунта
	663,75
663,75
	0,00
0,00
	11
	11
	0
0
	88,50
0,00
	1,42
0,00

	3
	311-01-146-1
	Погрузка вручную лишнего грунта 

[Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)]
	0,77
тонна
	38,97
4,15
	34,82
0,00
	30
	3
	27
0
	0,58
0,00
	0,44
0,00

	4
	310-3015-1
	Перевозка лишнего грунта до 15 км 

[Коэф перехода от ФЕР к ТЕР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)]
	0,77
руб. за 1 тонну
	15,14
0,00
	15,14
0,00
	12
	0
	12
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	5
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	0,0028
100 м3 бетона, бутоб
	58226,22
1404,00
	1704,28
212,76
	163
	4
	5
1
	180,00
18,00
	0,50
0,05

	6
	ТЕР06-01-001-03
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3
	0,0041
100 м3 бетона, бутоб
	66441,99
3430,94
	2328,48
284,63
	272
	14
	10
1
	402,22
24,08
	1,65
0,10

	
	401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	0,4182
м3
	555,85

	
	232
	
	
	
	

	7
	401-0026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) 

[: (Кз=0; Кзм=0; Кэм=0; Км=1,49; Ком=1,49; Коб=0)]
	0,4182
м3
	887,40

	
	371
	
	
	
	

	8
	ТЕР06-01-015-07
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	0,0008
1 т
	7873,38
1957,49
	35,26
1,77
	6
	2
	0
0
	215,82
0,15
	0,17
0,00

	9
	ТЕР09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек
	0,3105
1 т конструкций
	462,06
59,11
	287,47
26,44
	143
	18
	89
8
	6,59
2,09
	2,05
0,65

	10
	38-01-002-04
	Монорельсы, балки и другие аналогичные к онструкции промышленных зданий, сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручну ю (мелких деталей)
	0,3105
1 т конструкций
	5385,58
298,22
	208,00
5,91
	1672
	93
	65
2
	31,00
0,50
	9,63
0,16

	
	101-1015
	Балки двутавровые ¦ 60 из стали марки Ст3сп
	-0,31671
т
	4746,00

	
	-1503
	
	
	
	

	
	прайс
	труба стальная д. 219мм х 4,5мм (цена=34500/1,18/5,26х1,02х1,0252)
	0,1516
т
	5812,46

	
	881
	
	
	
	

	
	прайс
	Труба стальная д.180мм х 4,5мм (цена=34000/1,18/5,26х1,02х1,0252)
	0,1203
т
	5728,22

	
	689
	
	
	
	

	
	прайс
	Сталь г/к полосовая (цена=30000/1,18/5,26х1,02х1,0252)
	0,0049
т
	5054,32

	
	25
	
	
	
	

	
	прайс
	Сталь листовая г/к (цена=30000/1,18/5,26х1,02х1,0252)
	0,0399
т
	5054,32

	
	202
	
	
	
	

	11
	ТЕР09-03-002-12
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрыт ия и под установку оборудования многоэта жных зданий при высоте здания до 25 м
	0,026
1 т конструкций
	737,96
186,33
	452,43
35,70
	19
	5
	12
1
	18,25
2,57
	0,47
0,07

	12
	38-01-002-04
	Монорельсы, балки и другие аналогичные к онструкции промышленных зданий, сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручну ю (мелких деталей)
	0,026
1 т конструкций
	5385,58
298,22
	208,00
5,91
	140
	8
	5
0
	31,00
0,50
	0,81
0,01

	
	101-1015
	Балки двутавровые ¦ 60 из стали марки Ст3сп
	-0,02652
т
	4746,00

	
	-126
	
	
	
	

	
	прайс
	Швеллер 12 (цена=30000/1,18/5,26х1,02х1,04)
	0,01632
т
	5127,28

	
	84
	
	
	
	

	
	прайс
	Сталь г/к полосовая (цена=30000/1,18/5,26х1,02х1,04)
	0,0102
т
	5127,28

	
	52
	
	
	
	

	13
	ТЕР09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1,288
1 т конструкций
	1108,06
304,28
	724,70
66,78
	1427
	392
	933
86
	32,37
5,64
	41,69
7,26

	14
	38-01-004-08
	Сборка с помощью лебедок ручных (с устан овкой и снятием их в процессе работы) ил и вручную (мелких деталей) лестницы прям олинейные и криволинейные с ограждением
	1,288
1 т конструкций
	9814,29
1346,80
	687,18
37,82
	12641
	1735
	885
49
	140,00
3,20
	180,32
4,12

	
	101-1093
	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к
	-1,36528
т
	7183,58

	
	-9808
	
	
	
	

	
	прайс
	Прокат г/к листовой (цена=34000/1,18/5,26х1,02х1,04)
	1,36528
т
	5810,92

	
	7934
	
	
	
	

	15
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	67
1 м2 обеспыливаемой
	1,13
0,85
	0,28
0,00
	76
	57
	19
0
	0,10
0,00
	6,70
0,00

	16
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	0,67
100 м2 окрашиваемой
	267,91
56,55
	8,61
0,12
	179
	38
	6
0
	5,31
0,01
	3,56
0,01

	17
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных пове рхностей эмалью ПФ-115 

[: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=0)]
	0,67
100 м2 окрашиваемой
	637,70
69,48
	11,58
0,24
	427
	47
	8
0
	3,83
0,01
	2,57
0,01

	18
	ТЕР11-01-033-02
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	0,108
100 м2 покрытия
	8593,14
569,04
	121,96
8,98
	928
	61
	13
1
	66,71
0,76
	7,20
0,08

	19
	ТЕР15-04-025-03
	Улучшенная окраска масляными составами п о дереву полов
	0,108
100 м2 окрашиваемой
	1600,90
465,93
	9,90
0,24
	173
	50
	1
0
	51,37
0,02
	5,55
0,00

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	17376,00
	2562,00
	2090,00
149,00
	
	267,81
12,52

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	-967,00
	
	
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Итого в текущих ценах ТЕР (4 кв.2011 РЦЦС)} 

k=9,68 на зарплату 

k=5,08 на эксплуатацию машин 

k=5,26 на материалы 

k=5,26 на основные материалы 


	
	102345,60
	24800,16
	10617,20
1442,32
	
	267,81
12,52

	        Итого
	
	102 345,60
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (k=0,85; 80%)
	
	230,52
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы) (k=0,85; 100%)
	
	24,65
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) (k=0,85; 105%)
	
	190,10
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Металлические конструкции) (k=0,85; 90%)
	
	3 776,80
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Изготовление металлических конструкций) (k=0,85; 66%)
	
	10 247,23
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) (k=0,85; 90%)
	
	1 051,87
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Полы) (k=0,85; 123%)
	
	627,30
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,85; 105%)
	
	431,97
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	16 580,45
	
	
	
	

	        Итого
	
	118 926,04
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (k=0,8; 45%)
	
	122,04
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы) (k=0,8; 60%)
	
	13,92
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) (k=0,8; 65%)
	
	110,76
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Металлические конструкции) (k=0,8; 85%)
	
	3 357,16
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Изготовление металлических конструкций) (k=0,8; 50%)
	
	7 306,40
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) (k=0,8; 70%)
	
	770,00
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Полы) (k=0,8; 75%)
	
	360,00
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Отделочные работы) (k=0,8; 55%)
	
	212,96
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	12 253,24
	
	
	
	

	        Итого
	
	131 179,28
	
	
	
	

	        Лестница Л-3

	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	
	0,00
0,00

	        Итого в текущих ценах 

{Итого в текущих ценах ТЕР (4 кв.2011 РЦЦС)} 

k=9,68 на зарплату 

k=5,08 на эксплуатацию машин 

k=5,26 на материалы 

k=5,26 на основные материалы 


	
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	
	0,00
0,00

	        Лестница Л-1-2

	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	
	0,00
0,00

	        Итого в текущих ценах 

{Итого в текущих ценах ТЕР (4 кв.2011 РЦЦС)} 

k=9,68 на зарплату 

k=5,08 на эксплуатацию машин 

k=5,26 на материалы 

k=5,26 на основные материалы 


	
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	
	0,00
0,00

	        Перекрытие в осях А/1-В/1, 3/1-5

	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	
	0,00
0,00

	        Итого в текущих ценах 

{Итого в текущих ценах ТЕР (4 кв.2011 РЦЦС)} 

k=9,68 на зарплату 

k=5,08 на эксплуатацию машин 

k=5,26 на материалы 

k=5,26 на основные материалы 


	
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	
	0,00
0,00

	

	        В с е г о
	
	131179,28
	24800,16
	10617,20
1442,32
	
	267,81
12,52

	        В том числе основные материалы
	
	-5086,42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	131 179,28

	Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (k=0,85; 80%)
	
	
	230,52

	Накладные расходы (Погрузо-разгрузочные работы) (k=0,85; 100%)
	
	
	24,65

	Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) (k=0,85; 105%)
	
	
	190,10

	Накладные расходы (Металлические конструкции) (k=0,85; 90%)
	
	
	3 776,80

	Накладные расходы (Изготовление металлических конструкций) (k=0,85; 66%)
	
	
	10 247,23

	Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) (k=0,85; 90%)
	
	
	1 051,87

	Накладные расходы (Полы) (k=0,85; 123%)
	
	
	627,30

	Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,85; 105%)
	
	
	431,97

	Итого накладных расходов
	
	
	16 580,45

	Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (k=0,8; 45%)
	
	
	122,04

	Сметная прибыль (Погрузо-разгрузочные работы) (k=0,8; 60%)
	
	
	13,92

	Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) (k=0,8; 65%)
	
	
	110,76

	Сметная прибыль (Металлические конструкции) (k=0,8; 85%)
	
	
	3 357,16

	Сметная прибыль (Изготовление металлических конструкций) (k=0,8; 50%)
	
	
	7 306,40

	Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) (k=0,8; 70%)
	
	
	770,00

	Сметная прибыль (Полы) (k=0,8; 75%)
	
	
	360,00

	Сметная прибыль (Отделочные работы) (k=0,8; 55%)
	
	
	212,96

	Итого сметной прибыли
	
	
	12 253,24

	Итого
	
	
	131 179,28

	Зимнее удорожание (Погрузо-разгрузочные работы)
	
	
	0,00

	Зимнее удорожание (Изготовление металлических конструкций)
	
	
	0,00

	НДС
	
	18
	23 612,27

	В С Е Г О
	
	
	154 791,55

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________
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