

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»

Генеральный директор

А. А. Корешев

" ____ " ____ 2011 г.

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) в многоквартирных жилых домах Санкт-Петербурга

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих ____ 25005,989 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2011 г. в ТЕР г.СПб

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ"

Управляющий директор - первый зам. ген. директора

Е.В. Криличевский

" ____ " ____ 2011 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- дования т
				всего	эксплуатац ии машин	Обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	на единицу всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пусконаладочные работы												
4	ФЕРп02-01-003-19	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности с количеством каналов: 2560 (система) Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=1,107 (ОЗП=1,107; ЭМ=1,107; МАТ=1,107) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2.8 ТЧ. Если работы производятся при техническом руководстве персонала предприятия-изготовителя или фирмы-поставщика оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Средний индекс к ТЕР-2001 на 4кв.2011г. по г.СПб СМР=5,43 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (1170483,26 руб.): 48% от ФОТ СП (121925,34 руб.): 5% от ФОТ	10	243850,68 243850,68			2438506,8	2438506,8		13532	135320	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРп02-01-003-20	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности: за каждый канал св. 2560 добавлять к норме 19 (канал) <i>Территориальная поправка к базе 2001г ПЗ=1,107 (ОЗП=1,107; ЭМ=1,107; МАТ=1,107) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>2.8 ТЧ. Если работы производятся при техническом руководстве персонала предприятия-изготовителя или фирмы-поставщика оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>01 Средний индекс к ТЕР-2001 на 4кв.2011г. по г.СПб СМР=5,43</i> <i>Пусконаладочные работы: 'ехолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:</i> <i>НР (53674,33 руб.): 50% от ФОТ</i> <i>СП (10734,87 руб.): 10% от ФОТ</i>	1681	63,86 63,86			107348,66	107348,66		3,54	5950,74	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							2545855,46	2545855,46			141270,74	
Накладные расходы							1224157,59					
Сметная прибыль							132660,21					
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы :												
Итого							3902673,26				141270,74	
Всего с учетом "Средний индекс к ТЕР-2001 на 4кв.2011г. по г.СПб СМР=5,43"							21191515,8				141270,74	
Справочно, в ценах 2001г.:												
ФОТ							2545855,46					
Накладные расходы							1224157,59					
Сметная прибыль							132660,21					
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы							21191515,8				141270,74	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							2545855,46	2545855,46			141270,74	
Накладные расходы							1224157,59					
Сметная прибыль							132660,21					
Итого по смете:												
Итого							3902673,26				141270,74	
Всего с учетом "Средний индекс к ТЕР-2001 на 4кв.2011г. по г.СПб СМР=5,43"							21191515,8				141270,74	
Справочно, в ценах 2001г.:												
ФОТ							2545855,46					
Накладные расходы							1224157,59					
Сметная прибыль							132660,21					
НДС 18%							3814472,84					
ВСЕГО по смете							25005988,64				141270,74	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)