Гранд-СМЕТА


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Копия 6-25 западная, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Чертежи №  Г.0.0102.0003-И-УЛБК/ГТП-02.000-ТК.4
Сметная стоимость 17672,747 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 214,690 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Строительные работы

	1
	ФЕР27-03-008-04

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,03156
	6228,12
	1494,14
	4733,98

464,51
	196,56
	47,16
	149,40

14,66
	179,8

5,67
	45,63

1,44

	2
	ФЕР46-03-001-14

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм (под детекторы)
	100 отверстий
	1,91
	7429,03
	253,97
	1010,29

286,52
	14189,45
	485,08
	1929,65

547,25
	26,4

50,42
	24,7

47,18

	3
	ФЕР27-10-003-01

Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10
	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта
	100 т
	0,038
	441095,77
	1043,09
	10861,53

1231,17
	16761,64
	39,64
	412,74

46,78
	117,73

4,47
	103,46

3,93

	32
	ФЕР46-03-017-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Заделка отверстий, гнезд и борозд мастикой

1 014,78 = 1 743,13 - 0,003 x 11 978,00 - 1,04 x 665,00 - 0,0011 x 734,50 - 0,0032 x 2,44
	1 м3 заделки
	3,156
	1014,78
	446,24
	21,67


	3202,65
	1408,33
	68,39


	55,16

174,09
	

	                                       Прокладка траншеи

	5
	ФЕР01-01-004-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2358
	3895,12
	66,61
	3828,51

501,80
	918,47
	15,71
	902,76

118,32
	8,54

2,01
	37,17

8,76

	6
	ФЕР34-02-003-01


	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,2
	32721,86
	1123,85
	
	6544,37
	224,77
	
	133

26,6
	

	7
	ФЕР23-01-001-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	3,722
	722,69
	83,33
	31,50

3,52
	2689,85
	310,15
	117,24

13,10
	10,2

37,96
	0,35

1,3

	8
	ФЕР01-01-033-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,199
	466,56
	
	466,56

102,60
	92,85
	
	92,85

20,42
	
	7,6

1,51

	9
	ФЕР01-02-005-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,99
	417,61
	106,88
	310,73

30,58
	831,04
	212,69
	618,35

60,85
	12,53

24,93
	3,04

6,05

	10
	ФСЦП311-01-144-1


	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
	тонна
	44,16
	3,65
	
	3,65

0,39
	161,18
	
	161,18

17,22
	
	0,029

1,28

	11
	ФСЦП310-3014-1


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 14 км; нормативное время пробега 1,223 час; класс груза 1
	1 тонна
	44,16
	12,10
	
	12,10


	534,34
	
	534,34


	
	

	                                       Раздел 2. Монтажные работы

	4
	ФЕРм10-06-034-03

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Шкаф контроллера управления парковкой
	1 шкаф
	1
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	12

12
	0,71

0,71

	13
	ФЕРм11-04-007-03

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест (ТПИ)
	1 шт.
	1
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	116

116
	3,46

3,46

	12
	ФЕРм10-08-001-10

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (МТД)
	1 шт.
	191
	114,88
	109,12
	0,25


	21942,08
	20841,92
	47,75


	11

2101
	

	14
	ФЕРм08-02-142-01


	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	24,08
	1212,44
	63,85
	1148,59

67,37
	29195,56
	1537,51
	27658,05

1622,27
	6,63

159,65
	9,98

240,32

	15
	ФЕРм08-02-141-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	6,88
	770,04
	131,79
	525,23

42,63
	5297,88
	906,72
	3613,58

293,29
	13,7

94,26
	3,61

24,84

	16
	ФЕРм08-02-141-02

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
	100 м кабеля
	17,2
	811,17
	131,79
	566,36

44,91
	13952,12
	2266,79
	9741,39

772,45
	13,7

235,64
	3,78

65,02

	17
	ФЕРм10-06-026-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	1 км
	0,02
	4976,86
	1160,08
	1861,17

127,83
	99,54
	23,20
	37,22

2,56
	136

2,72
	11,02

0,22

	18
	ФЕРм10-06-026-02


	Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до 2
	км
	0,17
	6048,60
	1569,52
	2508,02

172,26
	1028,26
	266,82
	426,36

29,28
	184

31,28
	14,85

2,52

	19
	ФЕРм10-06-034-23

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	100 шт.
	0,01
	14350,29
	4810,00
	
	143,50
	48,10
	
	500

5
	

	20
	ФЕРм08-02-148-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в опору)
	100 м кабеля
	0,32
	686,83
	119,29
	495,79

40,07
	219,79
	38,17
	158,65

12,82
	12,4

3,97
	3,39

1,08

	21
	ФЕРм08-02-148-02


	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 2  (в опору)
	100 м кабеля
	0,1
	948,06
	176,23
	698,93

56,98
	94,81
	17,62
	69,89

5,70
	18,3

1,83
	5,38

0,54

	22
	ФЕРм08-02-158-14

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	4
	20,04
	11,06
	2,42

0,14
	80,16
	44,24
	9,68

0,56
	1,15

4,6
	0,01

0,04

	23
	ФЕРм11-08-001-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 концов
	30,32
	158,67
	113,68
	
	4810,87
	3446,78
	
	11,3

342,62
	

	24
	ФССЦ-501-8425

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил -4 и сечением 35 мм2
	1000 м
	1,938

1,9*1,02
	82439,15
	
	
	159767,07
	
	
	
	

	25
	ФССЦ-501-8429

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,0561

0,055*1,02
	14990,58
	
	
	840,97
	
	
	
	

	26
	ФССЦ-501-5429


	Кабель КИПвЭПБП 4x2x0,78
	м
	642,6

630*1,02
	40,70
	
	
	26153,82
	
	
	
	

	27
	ФССЦ-502-0749

ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25
	компл.
	4
	190,61
	
	
	762,44
	
	
	
	

	28
	ФССЦ-502-0641

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-25
	шт.
	3
	33,67
	
	
	101,01
	
	
	
	

	33
	ФЕРм10-06-068-17

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Сдача объекта.
	1 объект
	1
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	289

289
	48

48

	                                       Раздел 3. Оборудование

	29
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Шкаф контроллера управления парковкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	3092568,47
	
	
	3092568,47
	
	
	
	

	30
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Табло переменной информации (вес 300 кг)

VMS 20A 4000х800

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	2933209,16
	
	
	2933209,16
	
	
	
	

	31
	Прайс-

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Магнитный транспортный детектор

PM-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	191
	36119,89
	
	
	6898898,61
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	14577768,09
	193241,25
	271143,11

21449,12
	3725,72
	458,2

	Накладные расходы
	184057,45
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	132758,51
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	268687,64
	
	
	326,15
	71,45

	  Итого Монтажные работы
	1701220,17
	
	
	3399,57
	386,75

	  Итого Оборудование
	12924676,24
	
	
	
	

	  Итого
	14894584,05
	
	
	3725,72
	458,2

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	1188707,49
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	271143,11
	
	
	
	

	      ФОТ
	214690,37
	
	
	
	

	      Оборудование
	12924676,24
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	184057,45
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	132758,51
	
	
	
	

	  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	1969907,81
	
	
	
	

	  Временные здания и сооружения 2,7%
	53187,51
	
	
	
	

	  Итого
	2023095,32
	
	
	
	

	  Зимнее удорожание  ГСН 81-05-02-2007г. таб.5,п.51.1 4,8%*0,3 =1,44% 1,44%
	29132,57
	
	
	
	

	  Итого
	2052227,89
	
	
	
	

	  Итого с оборудованием (12 924 676,24)
	14976904,13
	
	
	
	

	  НДС 18%
	2695842,74
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	17672746,87
	
	
	3725,72
	458,2


Составил Синькова М.А.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Павленко Н.А.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
