	 ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - 

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-СП-1212

	 на устройство подъездных путей и площадок для строительства и эксплуатации транформаторной подстанции ТП № 4   

	 Основание
	Сметная стоимость - 
	1 265,336 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	514,98 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	93,460 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 Устройство подъездной дороги и площадки под ТП

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Снятие растительного грунта

	 1
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	0,178
	1 414,82
	1 414,82
	251,84
	0
	251,84
	0
	0

	 
	(0) 
	V=178/1000; НР=25,06 (0,81) (0,95*0,85); СП=12,37 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	0
	173,8
	
	
	30,94
	11
	1,96

	 2
	ТЕР01-01-031-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02
	0,178
	1 188,45
	1 188,45
	211,54
	0
	211,54
	0
	0

	 
	(0) 
	V=178/1000; НР=21,05 (0,81) (0,95*0,85); СП=10,39 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	0
	145,99
	
	
	25,99
	9,24
	1,64

	 3
	[311-01-144-1]
	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (Цед=24,34/5,075)
	213,6
	4,8
	4,8
	1 025,28
	0
	1 025,28
	

	 
	
	V=178*1,2
	1 т
	0
	5,32
	
	
	1 136,35
	

	 4
	[310-3001-1]
	Расстояние перевозки: от 0.1 до 1 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера (Цед=19,85/5,075)
	213,6
	3,91
	3,91
	835,18
	
	835,18
	

	 
	
	V=178*1,2
	1 т
	
	
	
	
	
	

	 5
	ТЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	0,178
	439,41
	398,43
	78,22
	6,2
	70,92
	3,65
	0,65

	 
	(0) 
	V=178/1000; НР=14,06 (0,81) (0,95*0,85); СП=6,95 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	34,82
	62,73
	
	
	11,17
	3,97
	0,71

	 Разработка выемок в кавальер

	 6
	ТЕР01-01-013-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	0,361
	3 640,33
	3 557,85
	1 314,15
	27,55
	1 284,38
	8
	2,89

	 
	(0) 
	V=361/1000; НР=211,28 (0,81) (0,95*0,85); СП=104,33 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	76,32
	646,22
	
	
	233,29
	40,9
	14,76

	 7
	[310-3001-1]
	Расстояние перевозки: от 0.1 до 1 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера (Цед=19,85/5,075)
	631
	3,91
	3,91
	2 467,21
	
	2 467,21
	

	 
	
	
	1 т
	
	
	
	
	
	

	 8
	ТЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	0,361
	439,41
	398,43
	158,62
	12,57
	143,83
	3,65
	1,32

	 
	(0) 
	V=361/1000; НР=28,52 (0,81) (0,95*0,85); СП=14,09 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	34,82
	62,73
	
	
	22,65
	3,97
	1,43

	 Устройство насыпи из привозного грунта

	 9
	ТЕР01-01-046-02
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2
	0,05
	1 548,46
	1 548,46
	77,42
	0
	77,42
	0
	0

	 
	(0) 
	V=50/1000; НР=10,07 (0,81) (0,95*0,85); СП=4,97 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	0
	248,53
	
	
	12,43
	15,73
	0,79

	 9.1
	407-0024
	Грунт песчаный, супесчаный (Цед=373,26/5,075)
	55
	73,55
	
	4 045,25
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 10
	ТЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	0,05
	439,41
	398,43
	21,97
	1,74
	19,92
	3,65
	0,18

	 
	(0) 
	V=50/1000; НР=3,95 (0,81) (0,95*0,85); СП=1,95 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	34,82
	62,73
	
	
	3,14
	3,97
	0,2

	 Планировка земляного полотна

	 11
	ТЕР01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,89
	733,05
	431,82
	652,41
	268,09
	384,32
	32,08
	28,55

	 
	(0) 
	V=890/1000; НР=209,75 (0,68) (0,8*0,85); СП=111,04 (0,36) (0,45*0,8); 
	1000 м2 спланированной площади
	301,23
	45,35
	
	
	40,36
	2,87
	2,55

	 12
	ТЕР01-02-027-09
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	0,45
	1 248,55
	466,74
	561,84
	351,81
	210,03
	83,26
	37,47

	 
	(0) 
	V=450/1000; НР=253,88 (0,68) (0,8*0,85); СП=134,41 (0,36) (0,45*0,8); 
	1000 м2 спланированной площади
	781,81
	47,87
	
	
	21,54
	3,03
	1,36

	 13
	ТЕР01-01-109-01
	Планировка подошвы низких насыпей и выемок бульдозером в грунтах 2 группы (применительно) 
	0,78
	2 074,04
	2 014,03
	1 617,75
	46,81
	1 570,94
	6,29
	4,91

	 
	(0) 
	V=780/1000; НР=170,98 (0,81) (0,95*0,85); СП=84,43 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м2 спланированной поверхности
	60,01
	210,61
	
	
	164,28
	13,33
	10,4

	 Уплотнение грунтов

	 14
	ТЕР01-02-001-02
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
	0,234
	1 527,44
	1 527,44
	357,42
	0
	357,42
	0
	0

	 
	(0) 
	V=234/1000; НР=46,09 (0,81) (0,95*0,85); СП=22,76 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 уплотненного грунта
	0
	243,16
	
	
	56,9
	15,39
	3,6

	 15
	ТЕР01-02-001-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
	0,234
	1 135,82
	1 135,82
	265,78
	0
	265,78
	0
	0

	 
	(0) 
	V=234/1000; НР=31,66 (0,81) (0,95*0,85); СП=15,63 (0,4) (0,5*0,8); К=7; 
	1000 м3 уплотненного грунта
	0
	167,02
	
	
	39,08
	10,57
	2,47

	 Укрепительные работы

	 16
	[311-01-144-1]
	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (24,34/5,075)
	57,75
	4,8
	4,8
	277,2
	0
	277,2
	

	 
	
	V=35*1,65
	1 т
	0
	5,32
	
	
	307,23
	

	 17
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	0,035
	1 414,82
	1 414,82
	49,52
	0
	49,52
	0
	0

	 
	(0) 
	V=35/1000; НР=4,93 (0,81) (0,95*0,85); СП=2,43 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	0
	173,8
	
	
	6,08
	11
	0,39

	 18
	ТЕР01-01-031-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02
	0,035
	4 753,8
	4 753,8
	166,38
	0
	166,38
	0
	0

	 
	(0) 
	V=35/1000; НР=16,56 (0,81) (0,95*0,85); СП=8,18 (0,4) (0,5*0,8); К=4; 
	1000 м3 грунта
	0
	583,96
	
	
	20,44
	36,96
	1,29

	 19
	ТЕР01-02-040-02
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
	2,35
	2 131,5
	472,5
	5 009,03
	0
	1 110,38
	0
	0

	 
	(0) 
	V=235/100; НР=64,38 (0,68) (0,8*0,85); СП=34,09 (0,36) (0,45*0,8); 
	100 м2
	0
	40,29
	
	
	94,68
	2,55
	5,99

	 19.1
	414-0312
	Овсяница (Цед=116,78/5,075)
	0,7755
	23,01
	
	17,84
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	19 461,85
	714,77
	10 779,49
	75,97

	 
	
	
	2 226,55
	49,54

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	714,77*11,606
	11,606
	8 295,62

	 Машины и механизмы
	10779,49*4,7
	4,7
	50 663,6

	 Материалы
	7967,59*5,075
	5,075
	40 435,52

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	99 394,74

	 Погрузо-разгрузочные работы (3)

	 Накладные расходы
	(0+1136,35)*11,606*1
	1
	13 188,48

	 Сметная прибыль
	(0+1136,35)*11,606*0,6
	0,6
	7 913,09

	 Итого
	
	21 101,57

	 Перевозка (4, 7)

	 Накладные расходы
	(0+0)*11,606*1,2
	1,2
	0

	 Сметная прибыль
	(0+0)*11,606*0,65
	0,65
	0

	 Итого
	
	0

	 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

	 Накладные расходы
	(94,87+933,62)*11,606*0,95*0,85
	0,81
	9 668,69

	 Сметная прибыль
	(94,87+933,62)*11,606*0,5*0,8
	0,4
	4 774,66

	 Итого
	
	14 443,35

	 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (11, 12, 19)

	 Накладные расходы
	(619,9+156,58)*11,606*0,8*0,85
	0,68
	6 128,04

	 Сметная прибыль
	(619,9+156,58)*11,606*0,45*0,8
	0,36
	3 244,26

	 Итого
	
	9 372,3

	 Итого
	
	144 311,96

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №2 Устройство канав

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Снятие растительного грунта

	 1
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	0,066
	1 414,82
	1 414,82
	93,38
	0
	93,38
	0
	0

	 
	(0) 
	V=66/1000; НР=9,29 (0,81) (0,95*0,85); СП=4,59 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	0
	173,8
	
	
	11,47
	11
	0,73

	 2
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01
	0,066
	1 046,97
	1 046,97
	69,1
	0
	69,1
	0
	0

	 
	(0) 
	V=66/1000; НР=6,88 (0,81) (0,95*0,85); СП=3,4 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	0
	128,61
	
	
	8,49
	8,14
	0,54

	 3
	[311-01-144-1]
	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (Цед=24,34/5,075)
	79,2
	4,8
	4,8
	380,16
	0
	380,16
	

	 
	
	V=66*1,2
	1 т
	0
	5,32
	
	
	421,34
	

	 4
	[310-3001-1]
	Расстояние перевозки: от 0.1 до 1 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера (Цед=19,85/5,075)
	79,2
	3,91
	3,91
	309,67
	
	309,67
	

	 
	
	V=66*1,2
	1 т
	
	
	
	
	
	

	 5
	ТЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	0,066
	439,41
	398,43
	29,01
	2,3
	26,3
	3,65
	0,24

	 
	(0) 
	V=66/1000; НР=5,22 (0,81) (0,95*0,85); СП=2,58 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	34,82
	62,73
	
	
	4,14
	3,97
	0,26

	 6
	ТЕР01-01-013-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	0,06
	3 640,33
	3 557,85
	218,42
	4,58
	213,47
	8
	0,48

	 
	(0) 
	V=60/1000; НР=35,12 (0,81) (0,95*0,85); СП=17,34 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	76,32
	646,22
	
	
	38,77
	40,9
	2,45

	 7
	[310-3001-1]
	Расстояние перевозки: от 0.1 до 1 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера (Цед=19,85/5,075)
	105
	3,91
	3,91
	410,55
	
	410,55
	

	 
	
	V=60*1,75
	1 т
	
	
	
	
	
	

	 8
	ТЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	0,06
	439,41
	398,43
	26,37
	2,09
	23,91
	3,65
	0,22

	 
	(0) 
	V=60/1000; НР=4,74 (0,81) (0,95*0,85); СП=2,34 (0,4) (0,5*0,8); 
	1000 м3 грунта
	34,82
	62,73
	
	
	3,76
	3,97
	0,24

	 9
	ТЕР01-02-027-09
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	0,18
	1 248,55
	466,74
	224,74
	140,73
	84,01
	83,26
	14,99

	 
	(0) 
	V=180/1000; НР=101,55 (0,68) (0,8*0,85); СП=53,76 (0,36) (0,45*0,8); 
	1000 м2 спланированной площади
	781,81
	47,87
	
	
	8,62
	3,03
	0,55

	 10
	ТЕР01-02-040-02
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
	1,8
	2 131,5
	472,5
	3 836,7
	0
	850,5
	0
	0

	 
	(0) 
	V=180/100; НР=49,31 (0,68) (0,8*0,85); СП=26,11 (0,36) (0,45*0,8); 
	100 м2
	0
	40,29
	
	
	72,52
	2,55
	4,59

	 10.1
	414-0312
	Овсяница (Цед=116,78/5,075)
	0,594
	23,01
	
	13,67
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 Дорожная одежда

	 11
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	7,62
	2 026,18
	1 861,32
	15 439,5
	1 173,94
	14 183,26
	15,72
	119,79

	 
	(0) 
	V=762/100; НР=3324,71 (1,21) (1,42*0,85); СП=2088,25 (0,76) (0,95*0,8); 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	154,06
	206,53
	
	
	1 573,76
	13,88
	105,77

	 11.1
	407-0024
	Грунт песчаный, супесчаный (373,26/5,075)
	838,2
	73,55
	
	61 649,61
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 12
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	0,5805
	3 257
	3 002,64
	1 890,69
	138,88
	1 743,03
	24,19
	14,04

	 
	(0) 
	V=387*0,15/100; НР=391,6 (1,21) (1,42*0,85); СП=245,96 (0,76) (0,95*0,8); 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	239,24
	318,27
	
	
	184,76
	20,6
	11,96

	 12.1
	408-9050-004П
	Смесь щебеночно-песчаная (гранит) С4 (Цед=800,94/5,075)
	73,143
	157,82
	
	11 543,43
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 13
	ТЕР27-06-020-05
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3
	0,37
	2 450,37
	1 643,32
	906,64
	166,65
	608,03
	38,3
	14,17

	 
	(0) 
	V=370/1000; НР=341,57 (1,21) (1,42*0,85); СП=214,54 (0,76) (0,95*0,8); 
	1000 м2 покрытия
	450,41
	312,53
	
	
	115,64
	19,08
	7,06

	 13.1
	410-0012
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г (Цед=3461,5/5,075)
	34,521
	682,07
	
	23 545,74
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 14
	ТЕР27-06-021-05
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05
	0,37
	5,82
	0,12
	2,14
	0,78
	0,04
	0,18
	0,07

	 
	(0) 
	V=370/1000; НР=0,95 (1,21) (1,42*0,85); СП=0,6 (0,76) (0,95*0,8); К=2; 
	1000 м2 покрытия
	2,12
	0
	
	
	0
	0
	0

	 14.1
	410-0012
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г (Цед=3461,5/5,075)
	4,329
	682,07
	
	2 952,68
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 15
	ТЕР27-08-001-11
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
	0,17
	2 793,8
	2 268,18
	474,94
	82,01
	385,59
	48,29
	8,21

	 
	(0) 
	V=170/1000; НР=179,04 (1,21) (1,42*0,85); СП=112,45 (0,76) (0,95*0,8); 
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	482,42
	387,96
	
	
	65,95
	26,09
	4,44

	 15.1
	408-0008
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция 40-70 мм (1025,39/5,075)
	21,42
	202,05
	
	4 327,91
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 16
	ТЕР23-01-007-05
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм
	0,14
	8 148,55
	2 656,09
	1 140,79
	345,92
	371,85
	210,11
	29,42

	 
	(0) 
	V=14/100; НР=418,08 (1,11) (1,3*0,85); СП=267,42 (0,71) (0,89*0,8); 
	100 м трубопровода
	2 470,89
	219,46
	
	
	30,72
	13,89
	1,94

	 16.1
	403-1315
	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметром 1000 мм (8232,73/5,075)
	13,958
	1 622,21
	
	22 642,81
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 17
	ТЕР27-09-002-05
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м
	0,14
	12 016,88
	2 258,12
	1 682,36
	471,4
	316,14
	318,86
	44,64

	 
	(0) 
	V=14/100; НР=621,46 (1,21) (1,42*0,85); СП=390,34 (0,76) (0,95*0,8); 
	100 м
	3 367,16
	301,46
	
	
	42,2
	19,08
	2,67

	 17.1
	101-9312-010П
	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1 (4 мм) У4 гор. цинк. (1934,47/5,075)
	14
	381,18
	
	5 336,52
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	159 147,53
	2 529,28
	20 068,99
	246,27

	 
	
	
	2 582,14
	143,2

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	2529,28*11,606
	11,606
	29 354,82

	 Машины и механизмы
	20068,99*4,7
	4,7
	94 324,25

	 Материалы
	136549,26*5,075
	5,075
	692 987,49

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	816 666,56

	 Погрузо-разгрузочные работы (3)

	 Накладные расходы
	(0+421,34)*11,606*1
	1
	4 890,07

	 Сметная прибыль
	(0+421,34)*11,606*0,6
	0,6
	2 934,04

	 Итого
	
	7 824,11

	 Перевозка (4, 7)

	 Накладные расходы
	(0+0)*11,606*1,2
	1,2
	0

	 Сметная прибыль
	(0+0)*11,606*0,65
	0,65
	0

	 Итого
	
	0

	 Автомобильные дороги (11, 12, 13, 14, 15, 17)

	 Накладные расходы
	(2033,66+1982,31)*11,606*1,42*0,85
	1,21
	56 397,31

	 Сметная прибыль
	(2033,66+1982,31)*11,606*0,95*0,8
	0,76
	35 423,1

	 Итого
	
	91 820,41

	 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2, 5, 6, 8)

	 Накладные расходы
	(8,97+66,63)*11,606*0,95*0,85
	0,81
	710,71

	 Сметная прибыль
	(8,97+66,63)*11,606*0,5*0,8
	0,4
	350,97

	 Итого
	
	1 061,68

	 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (9, 10)

	 Накладные расходы
	(140,73+81,14)*11,606*0,8*0,85
	0,68
	1 751,02

	 Сметная прибыль
	(140,73+81,14)*11,606*0,45*0,8
	0,36
	927,01

	 Итого
	
	2 678,03

	 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (16)

	 Накладные расходы
	(345,92+30,72)*11,606*1,3*0,85
	1,11
	4 852,13

	 Сметная прибыль
	(345,92+30,72)*11,606*0,89*0,8
	0,71
	3 103,61

	 Итого
	
	7 955,74

	 Итого
	
	928 006,53

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	1 072 318,49

	 НДС
	1072318,49*0,18
	18%
	193 017,33

	 Итого
	
	1 265 335,82

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


