III.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
1. Цель работ: создание благоприятных комфортных условий для проживания и отдыха жителей города, восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий многоквартирных домов.

2. В качестве основных видов работ для достижения целей по п.1 принимается: ремонт

3.
Технические требования к выполнению работ: работы должны выполняться с применением современной высокопроизводительной дорожно-строительной техники.

4. 
Территориальное расположение производственной базы Подрядчика в г. Оренбурге должно обеспечивать максимально оперативное устранение повреждений и приведение автомобильных дорог в соответствии с установленными правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами.

5. 
Качество работ должно обеспечиваться наличием квалифицированного инженерно-технического персонала и квалифицированными рабочими, имеющими опыт производства дорожно-ремонтных работ с учетом специфики автомобильных дорог в г. Оренбурге, применением современных технологий и высокопроизводительной дорожно-строительной техники.

Контроль соответствия материалов требованиям нормативных документов должен производиться аттестованной лабораторией по испытанию строительных материалов. Работы должны производиться из материалов, имеющих сертификаты.

На всех стадиях выполнения работ необходимо обеспечить комплексную систему контроля качества строительно-монтажных работ.

6. 
Объемы работ, предлагаемые к выполнению: 

	ремонт проезжей части
	227 553 м2 
	Приложение 2

	ремонт проезжей части методом холодного ресайклера
	28 842 м2
	Приложение 3

	тротуары
	19 042 м2
	Приложение 4

	устройство поверхностного водоотвода (лотков)
	100,756 пм
	Приложение 5


7. 
Перечень объектов

	1
	ул. Чапаева от ул. Волочаевская до ул. Ногина

	2
	ул. Караванная

	3
	Пр-кт Парковый (от ул. Рыбаковской до ул. Орлова)

	4
	ул. Ленинградская (от ул. Чкалова до пр-д. Майский)

	5
	ул. Мало-Беляевская

	6
	ул. Базовая


8.
 Требования к срокам предоставлению гарантий качества работ: 

В соответствии с распоряжением министерства транспорта Российской Федерации от 7 мая 2003 г. № ис-414-р:

 - основание дорожной одежды - 6 лет со дня подписания акта выполненных работ;

 - нижний слой покрытия  - 5 лет со дня подписания акта выполненных работ; 

 - верхний слой покрытия - 4 лет со дня подписания акта выполненных работ;

 - камень бортовой – 5 лет со дня подписания акта выполненных работ;

- бетонные лотки – 5 лет со дня подписания акта выполненных работ, а так же не менее гарантийного срока завода изготовителя используемых материалов, а так же в соответствии с действующими нормативными документами

9. 
Перечень основной нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ

	1
	ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	2
	ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	3
	ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	4
	ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	5
	ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	6
	ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний

	7
	ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия

	8
	ГОСТ 9128-97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	9
	ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	10
	ГОСТ 26804-86. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	11
	ГОСТ 12.0.003-74. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	12
	ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	13
	ГОСТ 12.1.013-78. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

	14
	ГОСТ 12.1.010-76. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	15
	ГОСТ 12.2.011-75. Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	16
	ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	17
	ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	18
	ГОСТ 17.2.1.01-76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	19
	ГОСТ 21.001-93. Система сметной документации для строительства. Общие положения

	20
	ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	21
	ГОСТ Р 8.568-97. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	22
	ГОСТ Р 12.1.052-97. Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения

	23
	ГОСТ Р 8.000-2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	24
	СНиП 3.06.03-85.  Автомобильные дороги.

	25
	СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

	26
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88)

	27
	ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

	28
	Правила учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации 

	29
	ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»

	30
	Приказ Минтранса России от 12.11.2007 г. № 160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»

	31
	ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»

	32
	ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"

	33
	ГОСТ Р 52282-2004 "Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытания"

	34
	ГОСТ Р 52282-2004 "Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы  испытания"


10. Требования охраны труда при организации работ на проезжей части дорог.
Организация проведения работ:

Работы проводятся в сроки, определенные проектными решениями, технологическими картами или другими документами.

Проведение работ на проезжей части дорог должно быть согласовано с ГИБДД, Техническим надзором и другими организациями.

Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест дорожных работ следует выполнять в соответствии с согласованной и утвержденной схемой, составленной с учетом требований нормативных документов.

До полного обустройства ремонтируемого участка дороги временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах персонал, работников, оборудование, инвентарь, материалы для ремонта.

Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки, ограждения и другие технические средства устанавливают и содержат организации, выполняющие дорожные работы.

О месте и сроках проведения работ на проезжей части дорог, в случае устройства объездов или ухудшении условий движения общественного транспорта по ремонтируемому участку с переносом остановок, предприятие, выполняющее работы, должно заблаговременно известить предприятия общественного транспорта.

11. Требования по охране окружающей среды
Организации, занятые производством работ на проезжей части дорог, должны обеспечивать соблюдение нормативов по охране окружающей среды.

12. Противопожарные требования

В организациях должна быть обеспечена пожарная безопасность в соответствии со СНиП 2.01.02, ГОСТ 12.1.004 и Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

На каждом объекте (территории, предприятии, здании, сооружении, помещении, наружной установке, складе, транспортном средстве, открытой площадке, технологическом процессе, оборудовании) должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрыво- и пожароопасного участка.

Все работники предприятия должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

При производстве работ на проезжей части дорог должен соблюдаться противопожарный режим и выполняться противопожарные мероприятия исходя из особенностей видов работ.

Каждый случай пожара или возгорания должен расследоваться для выявления причин, убытков и виновников пожара или возгорания, а также для разработки противопожарных мероприятий.

13. Требования охраны труда, предъявляемые к персоналу

Работы на проезжей части дорог относятся к работам повышенной опасности, в связи с этим лица моложе восемнадцати лет к работам на проезжей части дорог не допускаются.


Работники, выполняющие работы на проезжей части дорог, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке и другие медицинские освидетельствования, предусмотренные требованиями нормативных документов.


Работники, выполняющие работы на проезжей части дорог, должны иметь профессиональную подготовку (в том числе и по безопасности труда), соответствующую характеру выполняемых работ.


Для женщин, выполняющих работы на проезжей части дорог, должны соблюдаться нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, а также требования нормативных правовых актов, предусматривающих перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин.


Работники, выполняющие работы на проезжей части дорог, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения безопасным методам труда, проверки знаний по охране труда с учетом должности, профессии применительно к выполняемой работе, проведенных в установленном порядке, а также при отсутствии медицинских противопоказаний, установленных Минздравсоцразвития России.


Первичный инструктаж и стажировка при поступлении на работу, обучение и проверка знаний по охране труда для работников, выполняющих работы на проезжей части дорог, должны проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Вновь принятые рабочие после проверки знаний, кроме того, должны пройти стажировку на рабочем месте продолжительностью 2-14 рабочих смен, после чего могут быть допущены к самостоятельной работе приказом по предприятию (цеху, службе).


Повторный инструктаж проходят все рабочие независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в три месяца.


С работниками, занятыми на работах, связанных с эксплуатацией установок, оборудования и сооружений, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда, необходимо проводить профилактические противоаварийные тренировки, занятия по применению средств индивидуальной защиты и т.п. не реже одного раза в три месяца, одновременно, с инструктажем, а на объектах, подконтрольных Ростехнадзору России, - в сроки, установленные соответствующими правилами,

Целевой инструктаж с работниками, осуществляющими работы на проезжей части дорог, проводится ответственным руководителем работ и фиксируется в наряде-допуске.

Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются повышенные требования по охране труда, проходят курсовое обучение и проверку знаний ежегодно.

Руководители, специалисты и другие работники, связанные с эксплуа​тацией объектов, подконтрольных органам государственного надзора, проходят обучение и допускаются к работе согласно требованиям соответствующих правил, утвержденных этими органами.

Работники предприятия обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие правила выполнения работ и поведения на объектах, сооружениях и в производственных помещениях.

14. Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты
Работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением, вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, выдаются бесплатно сертифицированная сигнальная одежда повышенной видимости, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми отраслевыми нормами. Выдача работникам сигнальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по установленным нормам производится за счет средств работодателя.

Применение средств индивидуальной защиты работников должно обеспечивать:

-
снижение уровня вредных факторов до величины, установленной действующими санитарными нормами, утвержденными в установленном порядке;

· защиту от воздействия опасных или вредных производственных факторов, сопутствующих принятой технологии и условиям работы;

· защиту от воздействия опасных или вредных производственных факторов, возникающих при нарушении технологического процесса;

· повышенную видимость в условиях интенсивного движения или повышенного риска.

Указанные требования должны быть включены в инструкции по охране труда.

Средства индивидуальной защиты должны отвечать требованиям государственных стандартов, технической эстетики, эргономике и иметь сертификат соответствия, обеспечивать эффективную защиту и удобство в работе.

Выдаваемые работникам специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда.


Работники обязаны правильно применять предоставленные в их распоряжение специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.


При выполнении работ на проезжей части дорог в зависимости от характера работы необходимо применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и результатами аттестации рабочих мест.


Средства индивидуальной защиты должны подвергаться контрольным осмотрам и испытаниям в порядке и в сроки, установленные техническими условиями на них.


Обо всех замеченных неисправностях специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты работник должен сообщить своему непосредственному руководителю или специалисту, ответственному за проведение работ.


Работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением, по установленным нормам должны выдаваться смывающие и обезвреживающие средства.


Все лица, находящиеся на участках, объектах производства работ на проезжей части, обязаны носить сертифицированные защитные каски.

15. Ограждающие средства и знаки, применяемые при производстве работ на проезжей части дорог

Для ограждения мест производства дорожных работ и организации безопасного движения транспорта и пешеходов необходимо применять:

· дорожные знаки;

· ограждающие устройства;

· технические средства.

Средства организации дорожного движения устанавливаются в следующем порядке:

1) дорожные знаки;

2) ограждающие и направляющие устройства.
Снятие знаков, ограждающих и направляющих устройств проводится в обратной последовательности.

Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами организации движения и ограждения мест производства работ.

Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность.

Ограждающие устройства, в зависимости от характера и вида дорожных работ, могут быть в виде железобетонных блоков, блоков из полимерных материалов, буферных устройств, щитов, окрашенных в желтый и белый цвет с нанесенной буквенно-цифровой информацией, сигнальных стоек, конусов и других сертифицированных средств.

При проведении работ на проезжей части дорог продолжительностью более одних суток, зона производства дорожных работ должна быть обозначена сигнальными фонарями красного цвета, установленными на переносных барьерах или щитах, с расстоянием между фонарями 3-5 метров.

Сигнальные фонари не должны создавать ослепляющих участков движения. Их включают с наступлением вечерних сумерек, выключают с окончанием утренних сумерек. В дневное время фонари включают при наличии задымления или тумана. При размещении фонарей на технических средствах, установленных поперек проезжей части, временно закрытой для движения, устанавливают не менее двух фонарей на полосу движения с постоянным сигналом красного цвета.

При проведении краткосрочных работ (продолжительностью не более одних суток) для ограждения применяются щиты, конусы, прямоугольные пластины, переносные комплексы, барьеры и другие технические средства, а также машины (прицепы) прикрытия, оборудованные соответствующими знаками и устанавливаемые перед местом производства работ.

Особо опасные места (траншеи и котлованы глубиной 0,1 метра и более) ограждаются блоками из полимерных материалов, щитами или барьерами, конусами, прямоугольными пластинами. Такие места обозначаются сигнальными фонарями красного цвета.


Для разделения встречных потоков транспортных средств в местах дорожных работ, обозначения рядности и обеспечения безопасной траектории движения транспорта используются конусы или прямоугольные пластины. Этой же цели служит наносимая на проезжую часть дороги временная разметка и дорожные знаки.


Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть, а аварийно-профилактические машины могут быть оборудованы про​блесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. Машины прикрытия должны иметь указатель направления объезда повышенной видимости {импульсная стрелка). Проблесковый маячок обязательно включается на транспортных средствах при выполнении работ по ремонту или содержанию дорог. Этот маячок не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения об опасности (п.3.4. ПДД).

В исключительных случаях, при невозможности встречного разъезда и устройства уширения проезжей части дороги, в обязательном порядке вводят регулирование движения с помощью светофоров или регулировщиков.

16. Организационные мероприятия в ходе подготовки к производству работ
Перед началом производства работ на проезжей части дороги необходимо определить порядок и способы организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства работ, обеспечивающие безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения.

При проведении  работ на проезжей части дороги:

· до начала работ ответственный руководитель должен иметь привязанные к ме​стности схемы организации движения транспортных средств и пешеходов на участке проведения работ. На схемах должны быть указаны геометрические параметры ремонтируемого участка (ширина проезжей части и обочин, радиусы кривых в плане, продольный уклон, тип покрытия и т.д.) с указанием искусственных сооружений, расположения съездов, разъездов и объездов, мест расстановки дорожных знаков, нанесения при необходимости временной разметки, ограждений, расположения сигнальных фонарей, складирования строительных материалов. На схеме указывают вид и характер работ, сроки их исполнения, наименование организации, проводящей работы, телефоны и фамилии должностных лиц, составивших схему и ответственных за проведение работ. Схемы организации движения и ограждения мест производства работ на проезжей части дороги должны быть утверждены руководителем структурного подразделения и согласованы с территориальными органами ГИБДД.

Рабочие бригады (звенья) должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, оборудованием, инвентарем, механизмами, схемами организации движения и т.д.

Все работы, выполняемые на проезжей части дороги, должны быть оформле​ны нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности.

В исключительных случаях работы с повышенной опасностью, как-то: преду​преждение аварии, устранение угрозы жизни работникам, ликвидация аварий и стихийных бедствий в их начальных стадиях - могут быть начаты без оформления наряда-допуска, но с соблюдением обязательного комплекса мер по обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством ответственного должностного лица. Если эти работы принимают затяжной характер, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке,

Для организации безопасного производства работ приказом по предприятию (подразделению) назначаются:

-
лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов;

-
ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов;

-
ответственный исполнитель работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих). Эти лица должны пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда.

Обязанности лица, выдающего наряд-допуск на производство работ на проезжей части дороги:

· определяет место производства и объем работ, и, при необходимости, указывает используемый транспорт, средства механизации и оборудование;

· определяет мероприятия для обеспечения безопасности работников при вы​полнении этих работ;

· назначает ответственного руководителя работ из числа работников, назначенных приказом по подразделению;

· определяет число нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опас​ности, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ для их одновременного производства;

· назначает ответственного исполнителя работ (как правило, бригадир (звеньевой) или один из рабочих высокой квалификации - членов бригады)

· выдаёт ответственному руководителю работ два экземпляра наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, о чём производит запись в журнале учёта выдачи нарядов-допусков;

· знакомит ответственного руководителя работ с сметной, технологической документацией, ордером, схемой ограждения, согласованной с ГИБДД, разрешением владельцев подземных коммуникаций на производство работ;

· осуществляет контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядом-допуском;

· принимает у ответственного руководителя работ, по завершении работы, закрытый наряд-допуск, о чём делает запись в журнале учёта выдачи нарядов-допусков.

Лицо, ответственное за выдачу нарядов-допусков, несет ответственность за:
· необходимость проведения работ;

· своевременное, правильное оформление и выдачу нарядов-допусков;

· достаточность указанных в нарядах-допусках мер, обеспечивающих безопасность персонала при производстве работ на проезжей части дороги;

· контроль выполнения указанных в нарядах-допусках мер безопасности;

· хранение и учет нарядов-допусков.

Обязанности ответственного руководителя работ:

· получает наряд-допуск на производство работ повышенной опасности у лица, имеющего право выдачи наряда-допуска, о чём производится запись в журнале учёта выдачи нарядов-допусков;

· знакомится с сметной, технологической документацией, схемой ограждения, ордером и обеспечивает наличие её при выполнении работ;

· проверяет укомплектованность бригады (звена) инструментом, материалами, средствами защиты, дорожными знаками, ограждениями, а также наличие и сроки действия у членов бригады соответствующих удостоверений;

· даёт указание ответственному исполнителю работ подготовить и проверить исправность указанных в наряде-допуске инструмента, материалов, средств защиты, приспособлений;

· по прибытии на место производства работ организует, обеспечивает и контро​лирует правильное расположение дорожных машин, а также расстановку дорожных знаков и защитных ограждений на проезжей части в соответствии с утверждённой схемой организации движения и ограждения мест производства работ на проезжей части;

· доводит до сведения членов бригады (звена) мероприятия по безопасности производства работ, проводит целевой инструктаж с членами бригады (звена) с росписью их в наряд е-допуске;

· при проведении инструктажа разъясняет членам бригады (звена) порядок про​изводства работ, меры безопасности по выполняемой работе, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводит до сведения их права и обязанности;

· после инструктажа опросом проводит проверку полноты усвоения членами бригады (звена) мер безопасности при выполнении работ, при необходимости поясняет мероприятия по проведению работ и сдает второй экземпляр наряда-допуска лицу его выдавшему;

· организует и обеспечивает точное и достаточное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места, производстве работы и её окончании;

· указывает каждому члену бригады (звена) его рабочее место;

· организует взаимодействие водителя (машиниста) дорожной машины с членами бригады (звена);

· допускает бригаду к работе;

· останавливает работы до оформления нового наряда-допуска при выявлении новых, иных дополнительных опасных производственных факторов, а также при изменении состава бригады;

· организует регламентируемые перерывы в ходе выполнения работ и допуск работников к работе после их окончания;

· по окончании работы организует уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод бригады с места работы.

Ответственный руководитель работ должен иметь при себе документы на право производства работ на проезжей части дороги.

Ответственный руководитель работ несет ответственность за:

· выполнение всех указанных в наряде-допуске мер безопасности и их достаточность;

· принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

· полноту и качество целевого инструктажа бригады;

· организацию безопасного ведения работ.

Обязанности ответственного исполнителя работ:

· ответственный исполнитель работ является членом бригады (звена). Он выполняет распоряжения ответственного руководителя работ;

· с момента допуска бригады (звена) к работе повышенной опасности ответственный исполнитель работ постоянно находится на рабочем месте и осуществляет непрерывный надзор за работой членов бригады (звена) и выполнением ими мер безопасности и технологической последовательности производства работ. Ответственный исполнитель работ не имеет права покидать рабочее место;

· проверяет в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады (звена) необходимых в процессе работы и указанных в наряде-допуске средств индивидуальной защиты, оснастки и инструмента, расходных материалов;

· указывает каждому члену бригады (звена) его рабочее место;

· указывает членам бригады (звена) и водителям дорожных машин порядок их поведения во время движения автомобиля и выхода из автомобиля, а также порядок действия в аварийной ситуации;

· запрещает членам бригады (звена) покидать пределы зоны производства работ без разрешения, а также выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском;

· выводит членов бригады (звена) с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены;

· возобновляет работу бригады (звена) после перерыва только после личного осмотра рабочего места;

· по окончании работ обеспечивает уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;

· выводит бригаду (звено) с места производства работ по их окончании.

Член бригады (звена) - рабочий обязан:

· выполнять порученную работу;

· осуществлять связь с членами бригады (звена), находящимися на месте производства работ;

· осуществлять контроль за движением транспортных средств и предупреждать членов бригады (звена) об опасности;

· уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;

· содержать в исправном состоянии штатные средства индивидуальной защиты, спецодежду, инструмент и технические средства;

· уметь оказывать первую доврачебную помощь.

Каждый член бригады (звена) должен выполнять указания, полученные при допуске к работе и во время работы, а также требования инструкций по охране труда по своей профессии и по видам работ, к которым он допущен.

17. Технические мероприятия в ходе подготовки и проведения работ

В условиях городского движения к выполнению дорожных работ разрешается приступать после полного обустройства рабочей зоны всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждениями и средствами сигнализации, предусмотренными в утвержденных схемах.


В первую очередь устанавливают дорожные знаки, наиболее удаленные от рабочей зоны, потом в непосредственной близости от рабочей зоны, затем ограждения и другие технические средства.

По окончании работ убирают ограждения, а затем дорожные знаки в обратном порядке.


Прямоугольные пластины и конусы следует использовать не только как ограждение, но и как средство, обеспечивающее плавное изменение направления движения транспорта при объезде мест дорожных работ - направляющую линию.

Конусы и прямоугольные пластины необходимо устанавливать так, чтобы их опорная часть, наиболее удаленная от ограждаемого участка работ, находилась на расстоянии не более 0,5 метра от него.


Ограждение мест производства дорожных работ зависит от характера дорожных работ, выбранной полосы проезжей части и скоростного режима дороги.

Автомобиль прикрытия, оборудованный дорожными знаками повышенной видимости и импульсной стрелкой, с включенной аварийной сигнализацией и проблесковым маячком (при его наличии) занимает назначенную для проведения работ полосу проезжей части дороги для установки временных дорожных знаков и средств ограждения в количестве, обеспечивающем как безопасность дорожного движения, так и проведения ремонтных работ.

Ответственный руководитель работ назначает наблюдателя за движением транспорта, который в случае опасности подает сигнал голосом (свистком).

Знаки устанавливаются последовательно, начиная с места, наиболее удаленного от рабочей зоны.

Конусы (пластины), служащие для ограждения места проведения работ и формирования траектории плавного перевода транспортных средств на свободную полосу движения, устанавливают до конца зоны проведения работ. Установка конусов (пластин) осуществляется с шагом 5-10 метров перед автомобилем прикрытия по ходу его движения. При этом работники, занятые установкой знаков и ограждающих устройств, обязаны соблюдать меры предосторожности для исключения травматизма от наезда движущихся по дороге транспортных средств.

В целях исключения возможности несчастных случаев выход работников из автомобиля во всех случаях производится по команде водителя после того, как будет обеспечена безопасность выхода.

Для обеспечения безопасности движения и снижения возможности попадания, движущихся транспортных средств в рабочую зону, участок отгона может оборудоваться необходимым количеством дорожных знаков и средств ограждения.

Автомобиль прикрытия с включенной аварийной сигнализацией и проблесковым маячком (при его наличии) устанавливается внутри огражденного участка за 5-7 метров до рабочей зоны и ставится на стояночный тормоз. Если работы не носят подвижной характер, то под колеса автомобиля прикрытия устанавливаются проти​вооткатные упоры. При необходимости рабочая зона ограждается блоками из поли​мерных материалов, сигнальными фонарями и т.д.

Для усиления безопасности мест производства ремонтных работ рекомендуется применять буферные устройства, оборудованные импульсной стрелкой.

Дорожная машина с технологическим оборудованием, если она требуется по условиям выполнения работы, устанавливается за рабочей зоной на расстоянии 3-5 метров от неё с включенной аварийной сигнализацией и проблесковым маячком (при его наличии).

Работы подвижного характера могут выполняться без установки ограждающих конусов (пластин). При этом автомобиль прикрытия движется вдоль рабочей зоны вслед за технологическим автомобилем или за дорожными рабочими. Рабочие должны выходить из автомобиля на тротуар, обочину или на прилотковую зону.

Порядок установки дублирующих знаков аналогичен порядку установки основных временных знаков и проводится под контролем наблюдателя, обеспечивающего безопасность работников от наезда транспортных средств при пересечении ими проезжей части.


Если из-за возникшей дорожной обстановки невозможно выставить ограждения, ответственный руководитель работ сообщает об этом диспетчеру. В случае если отложить производство работ невозможно, с ГИБДД согласовывается перекрытие движения на данном участке дороги.


На узких улицах, при ограниченных возможностях по ограждению, разрешается работать с сигнальщиком, стоящим с встречной стороны движения в непосредственной близости от рабочей зоны.


На перекрестках улиц и на площадях место работ ограждается с каждой стороны движения транспорта независимо от количества работающих и продолжительности работ. Порядок ограждения определяется в каждом конкретном случае с учетом условий движения.

18. Требования к используемым товарам (применяемым материалам) при выполнении работ.

При выполнения работ исполнитель несет все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и техники для производства работ. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. 
Максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, определяющие качество товара, используемого при выполнении работ по предмету муниципального контракта, его технические, функциональные и иные характеристики установлены в соответствии с настоящим техническим заданием и нормативно-техническими документами, представляемые в составе настоящего технического задания в виде отдельных файлов.

19. Перечень показателей, определяющих качество товара, используемого при выполнении работ по предмету аукциона, его технические, функциональные и иные характеристики, и используемые в целях определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ такого товара.

Вид асфальтобетонной смеси; тип асфальтобетонной смеси; марка асфальтобетонной смеси; температура асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, максимальная (°С); температура асфальтобетонной смеси в начале уплотнения, минимальная (°С); прочность бетона бортовых камней на сжатие (класс); морозостойкость бетона бортовых камней при температуре от -15 до -45 С (марка); водопоглощение бетона бортовых камней не более, по массе (%); допуск отклонения от линейного размера бортовых камней по длине (мм); допуск отклонения от линейного размера бортовых камней по высоте (мм); допуск отклонения от линейного размера бортовых камней по ширине верхней кромки (мм); допуск отклонения от линейного размера бортовых камней по ширине основания (мм); отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности бортовых камней по всей длине (мм); отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней бортовых камней (мм);  технологический уклон нелицевых вертикальных граней бортовых камней, не более (%); максимальная ширина раскрытия трещин бортовых камней  при испытании на прочность и трещиностойкость не более (мм); норма удобоукладываемости бетонной смеси по показателю осадка конуса (см); расслаиваемость бетонной смеси, не более (%); пористость минеральной части асфальтобетона (%); остаточная пористость асфальтобетона (%); водонасыщение образцов асфальтобетона отформованных из смеси (%); водонасыщение вырубок и кернов асфальтобетона готового покрытия, не более (%); предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 20°С, не менее (МПа); предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50°С, не менее (МПа); сдвигоустойчивость (коэффициент внутреннего трения асфальтобетона, не менее); сдвигоустойчивость асфальтобетона (сцепление при сдвиге при температуре 50 °С, не менее (МПа)); водостойкость асфальтобетона при длительном водонасыщении, не менее; предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 0 °С, не более (МПа); водостойкость асфальтобетона, не менее; однородность асфальтобетонной смеси по коэффициенту вариации по пределу прочности при сжатии при 50 °С (%); начальный модуль упругости асфальтобетона, не менее (МПа); трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе асфальтобетона при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин, не менее (МПа); трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе асфальтобетона при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин, не более (МПа); вид битумной эмульсии в зависимости от применяемого поверхностно-активного вещества в качестве эмульгатора; класс битумной эмульсии в зависимости от устойчивости при перемешивании с минеральными материалами; содержание вяжущего с эмульгатором в битумной эмульсии, по массе (%); условная вязкость битумной эмульсии при 20 °С (с); сцепление битумной эмульсии с минеральными материалами, не менее (балл); устойчивость битумной эмульсии при хранении (остаток на сите с сеткой № 014, по массе не более (%)); устойчивость битумной эмульсии при хранении (остаток на сите с сеткой № 014 через 7 суток, по массе не более (%)); устойчивость битумной эмульсии при хранении (остаток на сите с сеткой № 014 через 30 суток, по массе не более (%)); применяемый при изготовлении битумной эмульсии компонент водного раствора эмульгатора; глубина проникания иглы в остаток битумной эмульсии после испарения воды из эмульсии при 25 °С, не менее (0,1 мм); глубина проникания иглы в остаток битумной эмульсии после испарения воды из эмульсии при 0 °С, не менее (0,1 мм); температура размягчения по кольцу и шару остатка битумной эмульсии после испарения воды из эмульсии, не ниже (°С); растяжимость остатка битумной эмульсии после испарения воды из эмульсии при 25 °С, не менее (см); растяжимость остатка битумной эмульсии после испарения воды из эмульсии при 0 °С, не менее (мм); эластичность остатка битумной эмульсии после испарения воды из эмульсии при 25 °С, не менее (%).
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	1
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	ГОСТ 11955-82 "Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия"; ГОСТ 11503-74 "Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости"

	2
	Гвозди строительные
	т
	ГОСТ 4028-63
"Гвозди строительные. Конструкция и размеры"

	3
	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия"

	4
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	ГОСТ 26633-91
"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия"

	5
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия"

	6
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия»

	7
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	ГОСТ 8736-93
"Песок для строительных работ. Технические условия"

	8
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	ТУ 5718-002-04000633-2006 "Смеси асфальтобетонные литые и литой асфальтобетон"

	9
	Вода
	м3
	СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

	10
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	т
	ГОСТ 11955-82 "Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия"; ГОСТ 11503-74 "Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости"

	11
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	ГОСТ 6666-81
"Камни бортовые из горных пород. Технические условия"

	12
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия»

	13
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм
	м3
	ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия»

	14
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	ГОСТ 25054-81 "Поковки из коррозионно-стойких сталей и сплавов. Общие технические условия"

	15
	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм
	т
	ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009
"Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования"

	16
	Круг отрезной размером 125 мм
	шт.
	ГОСТ 2424-83
"Круги шлифовальные. Технические условия"

	17
	Болты анкерные
	т
	ГОСТ 20700-75*
"Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650°С. Технические условия"

	18
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия"

	19
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм
	т
	ГОСТ 5781-82
"Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия"

	20
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия»

	21
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	ГОСТ 9128-2009 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия"

	22
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	ГОСТ 965-89 (СТ СЭВ 6086-87)
"Портландцементы белые. Технические условия"

	23
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130
	т
	ГОСТ 11955-82 "Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия"; ГОСТ 11503-74 "Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости"

	24
	Эмульсия битумная
	т
	ГОСТ Р 52128-2003
"Эмульсии битумные дорожные. Технические условия"

	25
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	ГОСТ 23735-79
"Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия"

	26
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	ГОСТ 21046-86
"Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия"

	27
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия"

	28
	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия"

	29
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия"

	30
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	ГОСТ 530-2007
"Кирпич и камень керамические. Общие технические условия"

	31
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
	м3
	ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия»

	32
	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	ГОСТ 6666-81
"Камни бортовые из горных пород. Технические условия"

	33
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
	м3
	ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия»

	34
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	ГОСТ 9128-2009 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия"

	35
	Мастика бутилкаучуковая строительная
	т
	Мастика битумно-бутилкаучуковая горячая гидроизоляционная (ТУ 21-27-40-83) 

	36
	Лоток водоотводной с решеткой
	1 шт.
	п.20 Технического задания  


20. Требования к поверхностному водоотводу.
Лотки должны быть из армированного бетона и полимербетона, усиленные стальными оцинкованными насадками с чугунной решеткой классом нагрузки Е600 и F900, ударостойкие и высокопрочные.
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Размеры лотка: 

Длина, ширина, высота (мм) - 1000x290x230

Ширина гидравлического сечения (мм) - 200 (DN 200)

Приложение 2 к муниципальному контракту

от ________________ № _________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № (НА 100 М2) №1
 Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Оренбурга (проезжая часть)

	№ пп

	Наименование

	Ед. изм.

	Кол.


	1

	2

	3

	4


	Ремонт проезжей части картами


	1

	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см

	м2

	50

	2

	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см

	м2

	50

	3

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1

	1 т

	16,8


	4

	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси марка I, тип Б с применением укладчиков асфальтобетона 

	т 
смеси

	3,495


	5
	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа марка I, тип Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

	м2 покрытия

	100

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марка: 1200, фракция 40-70 мм

	м3

	3,3333


	7
	Розлив вяжущих материалов (Эмульсия битумная)
	1 т

	0,03


	Поднятие колодцев на уровень проезжей части

	8
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2

	шт. 

	2

	9
	Монтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2

	шт.

	2


	10
	Кладка стен приямков и каналов

	1 м3 кладки

	0,049738


	Бортовые камни


	10
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции марка 1200, фракция 40-70 мм с заклинкой марка 1200, фракция 20-40 мм однослойных

	м2 основания

	5,04


	12
	Установка бортовых камней БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	Шт.
	17


	

	Заказчик:


	Подрядчик: 

	Начальник Управления 

_______________М.Ю. Серегин


	Директор 

______________________________


Приложение 3 к муниципальному контракту

от ________________ № _________________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № (НА 100 М2) №2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Оренбурга (проезжая часть методом холодного ресайклера)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) на глубину 20 см
	м2 покрытия
	100

	2
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	25,357

	3
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130
	т
	1,6837

	4
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	1,6837

	5
	Вода водопроводная
	м3
	2,3572

	6
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,05

	7
	Эмульсия битумная
	т
	0,0515

	8
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	м2 покрытия
	100


	Заказчик:


	Подрядчик: 

	Начальник Управления 

_______________М.Ю. Серегин


	Директор 

______________________________


Приложение 4 к муниципальному контракту

от ________________ № _________________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № (НА 100 М2) №3
Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Оренбурга (тротуар)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	м3
 грунта
	18

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1
	1 т
	32,4

	3
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см
	1 м3 уплотненного грунта
	10

	4
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из щебеня марка 1200, фракция 10-20 мм с заклинкой из щебня марка 1200, фракция 5(3)-10 мм
	м2 
	100

	5
	Розлив вяжущих материалов Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	1 т
	0,28

	6
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см
	 м2 покрытия
	100

	7
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	м 
	200


	Заказчик:



	Подрядчик: 

	Начальник Управления 

_______________М.Ю. Серегин


	Директор 

______________________________


Приложение 5 к муниципальному контракту

от ________________ № _________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № (НА 100 М2) №4
ремонту автомобильных дорог общего пользования города Оренбурга (водоотвод)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	м3
 грунта
	0, 105


	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1
	1 т
	0,1365


	3
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных
	м2 основания
	0,3


	5
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона
	м3 
	0,0656


	6
	Лоток водоотводной с решеткой
	1 шт.
	1

	Заказчик:



	Подрядчик: 

	Начальник Управления 

_______________М.Ю. Серегин


	Директор 

______________________________








