

2012 г.

Реконструкция средств связи ПО ЗЭС, 2 этап
(наименование стройки)

2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-02
(локальная смета)

на Телемехника ПС Г-18

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 04/06-11.АСДУ.РЧ2
Сметная стоимость 2001756,33 руб.
строительных работ 275357,22 руб.
монтажных работ 479048,02 руб.
оборудования 1247351,09 руб.
Средства на оплату труда 170489,23 руб.
Сметная трудоемкость 1695,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатацион	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатацион	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Монтажные работы													
1	ТЕРм08-03-572-07 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261 прим.	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Письмо № 30424 ККУВ от 20.08.2010г. К=0,8 к ТЕРм08 отмен 02 и 03 ПЗ=0,8 (ОЗП)=0,8; СМ 0,8 к расх.; ЗТМ=0,8 МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8)	2	324,95 36,98	78,17 3,47	209,8	649,9	73,96	156,34 6,94	419,6	3,728	7,46	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРМ10-04-062-05 Пост. Адм. Ростов обл. от 25.10.10 №261	Шкаф включения питания (1 шт.)	1	540,09 367,48	140,5 20,21	32,11	540,09	367,48	140,5 20,21	32,11	38,2	38,2
3	ТЕРМ08-03-572-04 Пост. Адм. Ростов обл. от 25.10.10 №261	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо № 30424 ККОВ от 20.08.2010г. К=0,8 к ТЕРМ08 отдел 02 и 03 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ 0,8, МАТ=0,8 к расх.; ТЗ 0,8, ТЗМ=0,8)	1	261,05 27,7	57,91 2,46	175,44	261,05	27,7	57,91 2,46	175,44	2,792	2,79
4	ТЕРМ08-03-526-01 Пост. Адм. Ростов обл. от 25.10.10 №261	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо № 30424 ККОВ от 20.08.2010г. К=0,8 к ТЕРМ08 отдел 02 и 03 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ 0,8, МАТ=0,8 к расх.; ТЗ 0,8, ТЗМ=0,8)	2	177,19 11,87	1	164,32	354,38	23,74	2	328,64	1,248	2,5
5	ТЕРМ11-04-008-01 Пост. Адм. Ростов обл. от 25.10.10 №261	Съемные и выдвижные блоки (модули, рейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (1 шт.)	44	9,95 8,9	0,87	0,18	437,8	391,6	38,28	7,92	1,03	45,32
6	ТЕРМ10-02-016-06 Пост. Адм. Ростов обл. от 25.10.10 №261	Отдельно устанавливаемый преобразователь (1 шт.)	23 22+1	185,32 112,01	32,37 4,66	40,94	4262,36	2576,23	744,51 107,18	941,62	10,1	232,3
7	ТЕРМ10-01-025-01 Пост. Адм. Ростов обл. от 25.10.10 №261	Установка модема (1 станция)	1	298,31 220,3	73,6 9,2	4,41	298,31	220,3	73,6 9,20	4,41	22,9	22,9
8	ТЕРМ10-06-068-15 Пост. Адм. Ростов обл. от 25.10.10 №261	Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.)	1	482,75 473,28	9,47	482,75	473,28	9,47	32	32	32	32
9	ТЕРМ10-02-016-06 Пост. Адм. Ростов обл. от 25.10.10 №261	Отдельно устанавливаемый блок питания (1 шт.)	1	185,32 112,01	32,37 4,66	40,94	185,32	112,01	32,37 4,66	40,94	10,1	10,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРм10-04-066-04 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Разветвитель интерфейсов (1 шт.)	26	40,14 34,12		6,02	1043,64	887,12		156,52		104
11	ТЕРм10-02-054-09 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Электрическая проверка и настройка оборудования интерфейса (1 компл.)	1	531,65 521,23		10,42	531,65	521,23		10,42	47	47
12	ТЕРм08-04-744-08 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м)	18,39	451,46 341,51	20,85 1,26	89,1	8302,35	6280,37	383,43 23,17	1638,55	35,5	652,85
13	ТЕРм08-02-148-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабелей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Письмо № 30424-КК/08 от 20.08.2010г. К-0,8 к ТЕРм08 отдел 02 и 03 ТЗ=0,8 (ОЗТ=0,8, ЗМ=0,8 к расх. ЗТМ=0,8, МАТ=0,8 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8)	2,45	481,3 95,43	337,55 24,62	48,32	1179,19	233,8	827 60,32	118,39	9,92	24,3
14	ТЕРм08-04-744-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м)	0,3	542,13 410,77	21,95 1,35	109,41	162,64	123,23	6,59 0,41	32,82	42,7	12,81
15	ТЕРм08-02-399-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Письмо № 30424-КК/08 от 20.08.2010г. К-0,8 к ТЕРм08 отдел 02 и 03 ТЗ=0,8 (ОЗТ=0,8, ЗМ=0,8 к расх. ЗТМ=0,8, МАТ=0,8 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8)	3,3	89,38 26,47	33,39 13,29	29,52	294,95	87,35	110,19 43,86	97,41	2,816	9,29
16	ТЕРм08-02-396-05 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Письмо № 30421-КК/08 от 20.08.2010г. К-0,8 к ТЕРм08 отдел 02 и 03 ТЗ=0,8 (ОЗТ=0,8, ЗМ=0,8 к расх. ЗТМ=0,8, МАТ=0,8 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8)	0,4	1121,4/ 282,75	472,45 108,17	366,27	448,59	113,1	188,98 43,27	146,51	30,08	12,03
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г				19434,97	12512,5	2761,70	4160,77					1255,85
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам				24780,94	16891,88	3728,29	4160,77					1695,4
В том числе, справочно:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3-4, 12-16, 2, 5, 10, 6-9, 11)												
Накладные расходы							15577,47					
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 5432,52) (Поз. 6-9, 11)							4346,02					
92% ФОТ (от 2249,65) (Поз. 2, 5, 10)							2069,68					
95% ФОТ (от 9643,97) (Поз. 1, 3-4, 12-16)							9161,77					
Сметная прибыль							10990,36					
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 5432,52) (Поз. 6-9, 11)							3259,51					
65% ФОТ (от 11893,62) (Поз. 1, 3-4, 12-16, 2, 5, 10)							7730,85					
Итого по разделу 1 Монтажные работы :												
Электромонтажные работы на других объектах							30126,89					977,44
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования							6192,22					253,15
Монтаж оборудования							15029,66					464,81
Итого							51348,77					1695,4
Итого по разделу 1 Монтажные работы							51348,77					1695,4
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							19434,97	12512,5	2761,70	4160,77		1250,85
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							24780,94	16891,88	3728,29	4160,77		1695,4
В том числе, справочно:									434,26			
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3-4, 12-16, 2, 5, 10, 6-9, 11)												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							211452,57	166216,1	26013,72	19222,75		1695,4
Накладные расходы												
В том числе, справочно:							130482,9					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 53456) (Поз. 6-9, 11)							36350,08					
78% = 92%*0,85 ФОТ (от 22136,56) (Поз. 2, 5, 10)							17266,52					
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 94896,67) (Поз. 1, 3-4, 12-16)							76866,3					
Сметная прибыль							86516,16					
В том числе, справочно:												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 53456) (Поз. 6-9, 11)							25658,88					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 117033,23) (Поз. 1, 3-4, 12-16, 2, 5, 10)							60857,28					
Итого по разделу 1 Монтажные работы :												
Электромонтажные работы на других объектах							248600,62					977,44
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования							53235,01					293,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Монтаж оборудования												
Итого							126616					464,81
Итого по разделу 1 Монтажные работы							428451,63					1695,4
Раздел 2. Материалы, неучтенные цениником												
17	Прайс лист ЗАО "Самарская кабельная компания"	Кабель контрольный, медный, экранированный, с изоляцией нераспространяющий горение и не выделяющий вредных веществ при пожаре КВВГнгЭ-LS 4х1,5 (м)	823,14 807*1,02	25,6 118,26/4,62		25,6 118,26/4,62	21072,38			21072,38		
18	Прайс лист ЗАО "Самарская кабельная компания"	Кабель контрольный, медный, экранированный, с изоляцией нераспространяющий горение и не выделяющий вредных веществ при пожаре КВВГнгЭ-LS 7х1,5 (м)	1052,64 1037*1,02	13,93 64,3/4,62		13,93 64,3/4,62	14663,28			14663,28		
19	Прайс лист ЗАО "Самарская кабельная компания"	Кабель промышленного интерфейса КИПЭВ 2х2х0,6 (м)	249,9 245*1,02	16,19 74,60/4,62		16,19 74,60/4,62	4045,88			4045,88		
20	Прайс лист ЗАО "Самарская кабельная компания"	Кабель силовой, медный, сечением 1,5 мм2 ВВГнг-LS 3х1,5 (м)	30,6 30*1,02	3,68 17,00/4,62		3,68 17,00/4,62	112,61			112,61		
21	ТСЦ-502-0497	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,3366 0,33*1,02	1339,16		1339,16	450,76			450,76		
22	ФССЦ-509-2241 Изм. Пр.Минрег от 03.08.10 №359	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С (шт.) КОД К ПОЗИЦИИ: Пересчет от ДСР к IEP MAT=0,938 к расх	2	36,82		36,82	73,64			73,64		
23	Прайс лист ОАО "ЮГ-СИСТЕМА плюс" действует до 31.12.2011г.	Блок испытательный в комплекте с холостой и испытательной крышками 220В, 50Гц, 6А БИ-4М (шт)	22	280 1293,60/4,62		280 1293,60/4,62	6160			6160		
24	Прайс лист ОАО "ЮГ-СИСТЕМА плюс" действует до 31.12.2011г.	Блок испытательный в комплекте с холостой и испытательной крышками, 220В, 50Гц, 6А БИ-6М (шт)	22	280 1293,60/4,62		280 1293,60/4,62	6160			6160		
25	Письмо ЗАО "АрмКО" от 29 сентября 2011г.	Разветвитель интерфейсов IIP-3 (шт)	26	175,58 811,20/4,62		175,58 811,20/4,62	4565,08			4565,08		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Письмо ЗАО "Армко" от 29 сентября 2011г.	Ручной штамп для изолированных наконечников и разъемов сеч. 1,5-6мм ² КО-1 (шт)	1	937,5 4331,254,62		937,5 4331,254,62	937,5			937,5		
27	Письмо ЗАО "Армко" от 29 сентября 2011г.	Хомуты для увязки в пучок кабелей и проводов (шт)	200	6,8 31,404,62		6,8 31,404,62	1360			1360		
28	Письмо ООО "ПромСвязь" от 28 сентября 2011г.	Кабельный канал стальной шириной 200 мм с крышкой (м)	40	273,79 1264,904,62		273,79 1264,904,62	10951,6			10951,6		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.				70552,73						70552,73		
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником :												
Итого Строительные работы				59601,13								
Итого Монтажные работы				10951,6								
Итого				70552,73								
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником				70552,73								
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.				70552,73			70552,73					
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов в текущих ценах				325953,61			325953,61					
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником :												
Итого Строительные работы				275357,22								
Итого Монтажные работы				50596,39								
Итого				325953,61			325953,61					
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником				325953,61								
Раздел 3. Оборудование												
29	Прайс лист ОАО "ЮГ-СИСТЕМА" плюс" действует до 31.12.2011г.	Напольный шкаф 2000х800х600 устройства контроляемого ТМК "Компас 2.0", 96ТС/32ТИ1 КР2726Е1 (шт)	1	129310,34 450000,00/3,48			129310,34					
30	Прайс лист ОАО "ЮГ-СИСТЕМА" плюс" действует до 31.12.2011г.	Напольный шкаф с блоками реле-повторителей, ТМК "Компас 2.0", 25ТУ, размером 2000х800х600 SR 2076Е (шт)	1	51724,14 180000,00/3,48			51724,14					
31	Прайс лист ОАО "ЮГ-СИСТЕМА" плюс" действует до 31.12.2011г.	Шкаф питания, сигнализации и обогрева, полностью смонтированный с аппаратурой и проводкой ШТО (шт)	1	3002,87 10450,00/3,48			3002,87					
32	Прайс лист ОАО "ЮГ-СИСТЕМА" плюс" действует до 31.12.2011г.	Шкаф навесной "Safe" 800х600х250 (шт)	1	2423,62 8434,20/3,48			2423,62					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Прайс лист ОАО "ЮГ-СИСТЕМА плюс" действует до 31.12.2011г.	Преобразователь измерительный цифровой ПЦ6806 (шт)	22	6954,02 24200,00/3,48			152988,44					
34	Прайс лист ООО "АС-Телеком"	GSM модем Siemens с АФУ TC-65i (шт)	1	1828,8 6364,20/3,48			1828,8					
35	Прайс лист ОАО "ЮГ-СИСТЕМА плюс" действует до 31.12.2011г.	Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 750 (шт)	1	1329,4 4626,30/3,48			1329,4					
36	Прайс лист ОАО "ЮГ-СИСТЕМА плюс" действует до 31.12.2011г.	Преобразователь измерительный температуры МС1218Ц (шт)	1	1260,36 4386,06/3,48			1260,36					

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно.												
Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МА1=1,03) (Поз. 29-36)												
Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МА1=1,012) (Поз. 29-36)												
Итого по разделу 3 Оборудование :												
Оборудование												
Итого												
Итого по разделу 3 Оборудование												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно.												
Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МА1=1,03) (Поз. 29-36)												
Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МА1=1,012) (Поз. 29-36)												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Итого по разделу 3 Оборудование												
Оборудование												
Итого												
Итого по разделу 3 Оборудование												

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
							433865,97	12612,5	2761,70	74713,5		1255,85
									321,68			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3-4, 12-16, 2, 5, 10, 6-9, 11)												
Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 29-36)												
Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 29-36)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 5432,52) (Поз. 6-9, 11)												
92% ФОТ (от 2249,65) (Поз. 2, 5, 10)												
95% ФОТ (от 9643,97) (Поз. 1, 3-4, 12-16)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 5432,52) (Поз. 6-9, 11)												
65% ФОТ (от 11893,62) (Поз. 1, 3-4, 12-16, 2, 5, 10)												
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Монтажные работы												
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником												
Итого по разделу 3 Оборудование												
Итого												
ВСЕГО по смете												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3-4, 12-16, 2, 5, 10, 6-9, 11)												
Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 29-36)												
Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 29-36)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов в текущих ценах												
Накладные расходы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 53456) (Поз. 6-9, 11)							36350,08					
78% = 92%*0,85 ФОТ (от 22136,56) (Поз. 2, 5, 10)							17266,52					
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 94896,67) (Поз. 1, 3-4, 12-16)							76866,3					
Сметная прибыль							86516,16					
В том числе, справочно:												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 53456) (Поз. 6-9, 11)							25658,88					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 117033,23) (Поз. 1, 3-4, 12-16, 2, 5, 10)							60857,28					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Монтажные работы							428451,63					
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные цеником							325963,61					1695,4
Итого по разделу 3 Оборудование							1247351,09					
Итого							2001756,33					1695,4
ВСЕГО по смете							2001756,33					1695,4

Составил: _____ Батуев А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Анишкевич А.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)