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III. Описание объекта закупки 
1. Объект закупки: Работы по разработке проектной документации на снос многоквартирного дома № 3 «А» по улице Ломоносова в городе Северодвинске. 
         2. Условия и порядок исполнения контракта, требования к выполнению и качеству работ:

Подрядчику на условиях муниципального контракта (далее - контракт) надлежит разработать проектную документацию на снос многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, город Северодвинск улица Ломоносова, дом № 3 «А».

	1
	Основные требования к разработке проектной документации
	Порядок выполнения работ, состав и объем проектной документации должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Градостроительному Кодексу РФ и другими действующим нормативно-правовым документами.

Проектная документация должна включать в себя следующие разделы:

1. Пояснительная записка.

2. Проект организации работ по сносу:

а) основание для разработки проекта организации работ по сносу;

б) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;

в) перечень мероприятий по обеспечению защиты сносимого здания, от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;

г) описание и обоснование принятого метода сноса, предварительно предоставить Заказчику на рассмотрение не менее 2-х вариантов сноса (демонтажа);

д) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);

е) оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;

ж) описание и обоснование методов (не менее 2-х) защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;

з) описание и обоснование решений (не менее 2-х) по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу);

и) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости);

к) описание решений (не менее 2-х) по вывозу и утилизации отходов;

л) мероприятия по отключению сносимых зданий от существующих инженерных сетей, по выносу транзитных сетей из зоны производства работ;

м) перечень мероприятий по планировке земельного участка;

н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле коммуникациях, конструкциях и сооружениях;

о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса;

3. Графическая часть:

п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;

с) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования.

4. Сметная документация:

т) локальный сметный расчет;

у) сводный сметный расчет.
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	Требования по оформлению проектной документации
	Проектная документация должна быть выполнена в количестве: в 3 (трех) экземплярах, в том числе 1 (один) на электронном носителе. Смету выдать дополнительно в электронном виде в формате программ ГРАНД-Смета и Exсel. 
Расчет сметы осуществить с учетом новых государственных сметных нормативов введенных в действие Приказом Минстроя России от 30.01.2014 № 31/пр «О введении в действие новых государственных сметных нормативов».

В составе сводного сметного расчета предусмотреть стоимость услуг строительного контроля в размере 1,1%, стоимость услуг авторского надзора в размере 0,2% от стоимости работ по сносу многоквартирного дома.

	3
	Авторский надзор
	Проектная организация-разработчик осуществляет авторский надзор при выполнении работ по демонтажу (сносу) здания с планировкой  земельного участка. 
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	Дополнительные требования
	Согласование места утилизации строительного мусора возлагается на подрядную организацию.


При необходимости учесть стоимость разборки дополнительных зданий, сооружений, ограждений, расположенных на придомовой территории, отключение от сетей электро-, тепло-, водо- и газоснабжения и вынос транзитных инженерных сетей, в т.ч. слаботочных, из зоны производства работ в соответствии с техническими условиями владельцев сетей.

Учесть стоимость работ по сносу деревьев, попадающих в зону работы машин и механизмов, и стоимость компенсации за сносимые деревья (при необходимости).

Учесть восстановление нарушенных элементов благоустройства прилегающих территорий (при необходимости). 

Проектная документация должна содержать выводы о влиянии работ на безопасность объекта капитального строительства и о необходимости наличия у подрядной организации, выполняющей работы, свидетельства о допуске к таким видам работ, выданного саморегулируемой организацией, с указанием этих видов работ в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624. 
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями: СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий», МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ, Градостроительным кодексом РФ и другими нормативными документами.

Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с существующей исполнительной и технической документацией на дом, результатами инженерных изысканий, обследования.

Перед проведением работ получить у Заказчика:

1) техническое заключение о состоянии строительных конструкций многоквартирного дома № 3а по ул. Ломоносова;

2) имеющуюся исходную техническую документацию;

3) технические условия на вынос транзитных инженерных сетей, в т.ч. слаботочных, из зоны производства работ.










