
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Исполнителю на условиях вышеуказанного муниципального контракта (далее – контракт) надлежит выполнить разборку (снос) деревянного многоквартирного дома № 22 по улице Ломоносова в городе Северодвинске, кадастровый номер земельного участка 29:28:102022:26.
Основание для сноса: аварийное состояние деревянного многоквартирного дома.

Характеристика объекта:

Ломоносова, д. 22

Год постройки – 1937

Этажность – 2

Строительный объем – 2298 м3
Площадь земельного участка – 2162,5 м2
1 этап. Подготовительный предшествует непосредственному разборке (сносу). Ответственность за выполнение этих мероприятий распределяется следующим образом: 
	Мероприятие
	Исполнитель

	Передача объекта под производство работ по сносу дома
	Заказчик

	Разработка ППР
	Подрядчик


	Разработка стройгенплана
	Подрядчик

	Ограждение места проведения демонтажных работ
	Подрядчик


2 этап. Разборка (снос) здания в соответствии с выбранной технологией и предъявить Заказчику по акту о разборке (сносе) дома.

Для сноса объекта необходимо применить механический метод (обрушение).

При демонтаже объекта допускается применение экскаватора с навешиваемыми сменными рабочими органами: гидравлическими ножницами, захватами, клещами, стрелового (на автомобильном, пневмоколесном или гусеничном ходу) грузоподъемного крана, а также использование универсальных и специальных ручных электрических машин (перфораторов, с отрезным диском, сверлильных).

Подрядчик обеспечивает:

- надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до их завершения.

- соблюдение на строительной площадке норм охраны труда и техники безопасности, выполнение противопожарных мероприятий.

С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. Еженедельно Заказчик проверяет журнал Подрядчика и при отсутствии замечаний подписывает каждый лист журнала.

Деревянные материалы от разборки зданий (элементы стропильной системы, наружных, внутренних стен, перекрытий, покрытий полов, обшивки фасада, окон, дверей, лестниц) в том числе колотые доски с гвоздями, с остатками дранки и штукатурки вывозить на базу СМУП «Рассвет» или другие места в городе Северодвинске, указанные Заказчиком или представителем СМУП «Рассвет» (количество вывезенного материала подтверждается справкой приемщика)

3 этап. Очистка территории от строительного мусора. Вывоз мусора.

Очистку территории от строительного мусора и вывоз мусора производить постоянно.

Вывоз мусора производить на полигон ТБО.

4 этап. Планировка территории.

Выполнить планировку территории после разборки объекта и предъявить Заказчику по акту приемки территории.

При осуществлении разборки (сноса) здания Подрядчик должен руководствоваться требованиями следующих документов:

«СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», «МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и другими нормативными документами.


