Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	 / (  ) /
	
	/ (  ) /

	
	
	

	«____»______________2013  г.
	
	«____»______________2013  г.


локальный сметный № ЛС-гр2
«Гидротехнические решения. Вертикальная планировка »
	Основание: чертежи №
	Y-06130-ГР2  

	
	 

	Составлен в базовых ценах:
	ТЕР 2001   г.


	Сметная стоимость работ:_________________________


	6 156 199
	  руб.

	Трудоемкость работ: _______________________________


	4 342,95
	чел.час. 

	Средства на оплату труда: __________________________


	161 166
	руб.


	№
	 Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич

	  
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовительные работы

(Строительные)

	1
	ТЕР01-01-030-01
	Срезка растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	13

1000 м3 грунта
	1291,48

0,00
	1291,48

663,16
	0,00     
	16 789,24     
	0,00
	16 789,24
8 621,08
	0,00
	0

0

	2
	ТЕР01-01-030-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-01
	13

1000 м3 грунта
	1195,99

0,00
	1195,99

614,13
	0,00     
	15 547,87     
	0,00
	15 547,87
7 983,69
	0,00
	0

0

	3
	ТЕР01-01-013-01
	Погрузка срезанного грунта  на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	13

1000 м3 грунта
	4501,48

237,50
	4255,34

2023,40
	8,64     
	58 519,24     
	3 087,50
	55 319,42
26 304,20
	112,32
	6,4

83,2

	4
	310-3001-1
	Транспортирова грунта в отвал расстояние перевозки 1 км, 1 класс груза

1: Кэм=1,8; Кзпм=1,8;
	15600

руб. за 1 тонну
	4,68

0,00
	4,68

0,00
	0,00     
	73 008,00     
	0,00
	73 008,00
0,00
	0,00
	0

0

	Итого по разделу в базовых ценах
	    
	   
	   
	     
	163 865     
	3 088
	160 665
42 909
	112
	83,2

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (пп. 1,2,3) (k=0,85)
	100%     
	   
	   
	     
	39 097     
	
	    
	
	   

	Итого накладных расходов
	    
	   
	   
	     
	39 097     
	
	    
	
	   

	Итого
	    
	   
	   
	     
	202 962     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (пп. 1,2,3) (k=0,8)
	50%     
	   
	   
	     
	18 399     
	
	    
	
	   

	Итого сметной прибыли
	    
	   
	   
	     
	18 399     
	
	    
	
	   

	Всего по разделу в тц
	    
	   
	   
	     
	221 361     
	
	    
	
	   

	Разработка котлована и устройство ограждающей дамбы

(Строительные)

	5
	ТЕР01-01-030-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	180,775

1000 м3 грунта
	1509,90

0,00
	1509,90

775,32
	0,00     
	272 952,17     
	0,00
	272 952,17
140 158,47
	0,00
	0

0

	6
	ТЕР01-01-013-01тех.ч. п.1.31
	Разработка разработанного грунта грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	180,775

1000 м3 грунта
	4501,48

237,50
	4255,34

2023,40
	8,64     
	813 755,05     
	42 934,06
	769 259,09
365 780,14
	1 561,90
	6,4

1156,96

	7
	310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052). Расстояние перевозки 1 км,  в насыпь (83811м3)

1: Кэм=1,8; Кзпм=1,8;
	146669,25

руб. за 1 тонну
	4,68

0,00
	4,68

0,00
	0,00     
	686 412,09     
	0,00
	686 412,09
0,00
	0,00
	0

0

	8
	310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052). Расстояние перевозки 1 км,  в дамбу (96964 м3)

1: Кэм=1,8; Кзпм=1,8;
	169687

руб. за 1 тонну
	4,68

0,00
	4,68

0,00
	0,00     
	794 135,16     
	0,00
	794 135,16
0,00
	0,00
	0

0

	9
	ТЕР01-01-013-02
	Разработка недостающего для дамбы грунта  в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	14,4248

1000 м3 грунта
	5627,59

296,88
	5319,18

2529,26
	11,53     
	81 176,86     
	4 282,43
	76 728,11
36 484,07
	166,32
	8

115,4

	10
	310-3001-1
	Перевозка грунта из карьера автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052). Расстояние перевозки 1 км,  в дамбу (14424,8 м3 с учётом к=1,025 -расход грунта )

1: Кэм=1,8; Кзпм=1,8;
	25243,4

руб. за 1 тонну
	4,68

0,00
	4,68

0,00
	0,00     
	118 139,11     
	0,00
	118 139,11
0,00
	0,00
	0

0

	11
	ТЕР01-02-001-01
	Уплотнение грунта в насыпи  прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	83,811

1000 м3 уплотненного грунта
	2572,84

0,00
	2572,84

1127,15
	0,00     
	215 632,29     
	0,00
	215 632,29
94 467,57
	0,00
	0

0

	12
	ТЕР01-02-001-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01

к=3: Кзп=3; Кэм=3; Кзпм=3; Кмат=3; Кзтр=3; Кзтм=3;
	83,811

1000 м3 уплотненного грунта
	880,23

0,00
	880,23

296,16
	0,00     
	73 772,96     
	0,00
	73 772,96
24 821,47
	0,00
	0

0

	13
	ТЕР36-01-001-04
	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из связных грунтов катками массой: св. 16т
	108,672

1000 м3
	5116,60

1020,15
	3835,45

1304,15
	261,00     
	556 031,15     
	110 861,74
	416 806,02
141 724,59
	28 363,39
	27,49

2987,39

	Итого по разделу в базовых ценах
	    
	   
	   
	     
	3 612 007     
	158 078
	3 423 837
803 436
	30 092
	4259,75

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (пп. 5,6,9,11,12,13) (k=0,85)
	100%     
	   
	   
	     
	817 287     
	
	    
	
	   

	Итого накладных расходов
	    
	   
	   
	     
	817 287     
	
	    
	
	   

	Итого
	    
	   
	   
	     
	4 429 294     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (пп. 5,6,9,11,12,13) (k=0,8)
	50%     
	   
	   
	     
	384 606     
	
	    
	
	   

	Итого сметной прибыли
	    
	   
	   
	     
	384 606     
	
	    
	
	   

	Всего по разделу в тц
	    
	   
	   
	     
	4 813 900     
	
	    
	
	   

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ 

	Итого по смете в бц
	    
	   
	   
	     
	3 775 872     
	161 166
	3 584 502
846 345
	30 204
	4342,95

	Итого по смете в текущих ценах
	    
	   
	   
	     
	3 775 872     
	161 166
	3 584 502
846 345
	30 204
	4342,95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	5 035 261

	Временные здания и сооружения
	
	1,6
	80 564

	ИТОГО
	
	
	5 115 825

	Зимнее удорожание
	0,9
	2,2
	101 293

	ИТОГО
	
	
	5 217 118

	НДС
	
	18
	939 081

	ВСЕГО
	
	
	6 156 199

	
	
	
	


[image: image1.emf]
	Составил 
	
	/ Волович /

	
	
	


1

