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АННОТАЦИЯ

«Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства» (далее именуется Ценником) разработан институтом «Энергосетьпроект» при непосредственном участии Северо-Западного отделения института.

Ценник предназначен для определения стоимости предпроектных работ, выполняемых проектной организацией по поручению заказчика.

Состав и объем предпроектных работ в Ценнике определен в соответствии с положениями СНиП 1.02.01-85 письма ЦНИИпроекта Госстроя СССР от 20.12.89г. № 32-12/4347 об объемах проектных работ, выполняемых проектной организацией по поручению заказчика и не вошедших в стоимость работ по выбору площадки (трассы), определяемую в соответствии с п.7 Указаний к разделу 1 Сборника цен на проектные работы для строительства, а также положений нормативных и директивных документов Госстроя СССР и Минэнерго СССР.

У К А З А Н И Я

по применению цен

1. В Ценнике приведены цены на выполнение предпроектных работ, выполняемых по отдельному заданию – поручению заказчика для обеспечения  внестадийного и стадийного проектирования объектов электросетевого строительства необходимыми согласованиями и исходными данными в объеме требований нормативных документов, а также цены на комплекс работ по сбору исходных данных, изучению условий работы, соответствия действующим нормативам, обследования действующих электросетевых объектов, подлежащих реконструкции или техническому перевооружению.

2.  Настоящим Ценником не учтена стоимость выполнения следующих работ, вошедших в состав раздела 1 «Электроэнергетика»

– сбор, изучение имеющихся картографических, аэрофотосъемочных материалов и материалов фотографирования;

– предварительная камеральная разработка общего направления вариантов электросетевых объектов;

-     разработка намечаемых проектных решений;

· предварительные компоновочные решения по площадкам подстанций (ПС), ремонтно-производственных баз (РПБ), ремонтно-эксплуатационных пунктов (РЭП) и др. электросетевым объектам, коридорам воздушных линий электропередачи (ВЛ), внешним коммуникациям, определение данных по инженерному обеспечению для получения технологий;

· подготовке материалов для направления ходатайств в Облисполком о начале работ по выбору площадки (трассы);

· выбор переходов трасс через реки и сложные инженерные сооружения, временных подъездных дорог для строительства (кроме обследования);

· инженерное обследование и рекогносцировка вариантов площадок (трасс);

· технико-экономическое сравнение вариантов;

· корректировка плановых материалов по результатам согласований с землепользователями;

· оформление отчета по исходным данным и выбору площадок (трасс).

3. Ценником не учтена стоимость работ и затрат на:

·  заказ и получение в установленном порядке картографических и аэрофотосъемочных материалов;

·  сбор и систематизация землеустроительных и лесохозяйственных планов на район строительства;

·  согласование трасс воздушных линий электропередачи с землепользователями;

·  затраты на проведение испытаний и измерений при выполнении обследований действующих электросетевых объектов, обмерные работы и составление исполнительных чертежей;

·  затраты на служебные командировки, связанные с предпроектными работами;

·  дополнительные затраты связанные с выполнением предпроектных работ организациями расположенными в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним отдаленых местностях и других районах; другие дополнительные затраты, установленные директивными органами;

·  затраты связанные с проектированием радиорелейных линий и сооружений на них.

В случае выполнения упомянутых выше работ или других работ на предусмотренных настоящим сборником оплата их производится заказчиком дополнительно по фактической стоимости или по соответствующим сборникам цен.

4. Цены рассчитаны для условий средней полосы Европейской части СССР, благоприятного периода года при выезде на место работ, своевременного выделения заказчиком транспорта, обеспечивающего бесперебойные и непрерывные полевые (натурные) работы.

5. Цены составлены исходя из расположения электросетевых объектов в пределах одной области, крае, республике без областного деления.

При расположении электросетевых объектов в двух и более областях, краях и республиках, требующих раздельного получения исходных материалов и согласований в каждой области, крае, республике, стоимость определяется как сумма по каждой административной единице.

Цены на предпроектные работы по действующим электросетевым объектам, подлежащим реконструкции или техническому перевооружению и принадлежащим двум и более владельцам-энергосистемам, предприятиям энергетических сетей (глава 4) определяются аналогично.

6. Стоимость предпроектных работ для реконструкции или технического перевооружения действующих электросетевых объектов в зависимости от сложности и трудоемкости проектных работ определяется по таблицам 6 и 7 Ценника с применением коэффициента от 0,8 до 1,5.

Величина применяемого коэффициента согласовывается с заказчиком для конкретного объекта.

7. Стоимость предпроектных работ для электросетевых объектов напряжением 35 кВ и ниже определяется по ценам объектов напряжением 110 кВ настоящего Ценника с понижающими коэффициентами: для объектов 35 кВ – 0,8; для объектов 6-10 кВ – 0,4.

8. Стоимость предпроектных работ для подземных кабельных линий электропередачи и связи определяется ценами таблиц настоящего Ценника с введением понижающих или повышающих коэффициентов определяемых по согласованию с заказчиком.

9. Стоимость отдельных видов работ, приведенная в таблицах относительной стоимости Ценника может уточняться проектной организацией в пределах общей стоимости в соответствии с трудоемкостью работ как при выполнении работ собственными силами, так и при передаче части работ субподрядным проектным организациям по согласованию с ними.

10. Стоимость предпроектных работ, подлежащих выполнению в сокращенном против предусмотренного действующими нормативами документами составе и объеме проекта или отдельных технологических решений, определяется по соответствующим таблицам настоящего Ценника с применением понижающего коэффициента, размер которого устанавливается проектной организацией по согласованию с заказчиком.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВНОВЬ НАМЕЧАЕМЫХ

К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

Состав работ

1.1. Сбор исходных данных для составления намечаемых решений, определяющих местоположение проектируемого электросетевого объекта, по составу и объему проектирования (схеме присоединения к энергосистеме, электрические нагрузки, организация эксплуатации, диспетчерское управление и средства связи, релейная защита и противоаварийная автоматика, транспортная схема и охрана окружающей среды включая предполагаемые природоохранные мероприятия и технологию.

1.2. Сбор исходных данных для определения принципиального направления трасс, размещения площадок:

- сбор сведений об инженерно-хозяйственной обстановке в районе проложения трасс, размещения площадок;

- о наличии объектов, влияющих на общее направление трассы, размещения площадок (спец.объектов, аэродромы, радиостанции, предприятия загрязняющие атмосферу, зоны орошения сельскохозяйственных земель, государственные заповедники и ценные природоохранные зоны, существующие, строящиеся и проектируемые инженерные сооружения и коммуникации в районе размещения трасс, площадок подстанций);

- подробные сведения о пересекаемых сельскохозяйственных и лесных угодьях;

- сведения о санитарно-защитных зонах,   территориях. Материалы ранее проведенных инженерных изысканий и экологических исследований;

- получение от местных Советов народных депутатов справок о нормативах и ценах жилищно-коммунального строительства.

1.3. Согласование и получение заключения по намечаемым решениям.

Общие предпроектные работы

Таблица 1

	NN

п.п
	Наименование работы
	Основной показатель
	Стоимость общих предпроектных работ

руб., для
	

	
	
	
	Электросетевых  объектов напряжения
	РПБ,РЭП и др.

	
	
	
	110-150кв
	220-330кв
	500-750кв
	1150кв
	

	
	
	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	1.
	Сбор исходных данных для разработки намечаемых решений 
	1 объект   
	384
	332
	1328
	2027
	84

	2.
	Сбор исходных данных для определения принципиального направления трасс, размещения площадок
	1 объект   
	211
	272
	922
	1414
	58

	3.
	Согласование и получение заключения по намечаемым проектным решениям
	1 объект   
	402
	733
	903
	972
	337


Относительная стоимость частей работы, выполняемой по п.1 

таблицы 1 в процентах от общей цены

Относительная стоимость частей работы, выполняемой

 по п.2 таблицы 1 в процентах от общей цены

ГЛАВА 2. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМИССИИ

 ПО ВЫБОРУ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ИСХОДНЫМИ

 МАТЕРИАЛАМИ

Состав работы
для трасс линий электропередачи (ВЛ)

2.1. Сбор исходных данных о природных условиях района прохождения трасс ВЛ:

- получение горно-геологического обоснования при размещении проектируемого объекта на территориях залегания полезных ископаемых;

- получение имеющихся материалов и сведений о лавинной опасности, об оползневых и селевых процессах, материалов опыта эксплуатации существующих электросетевых объектов по климатическим условиям;

- получение материалов для природоохранных мероприятий.

2.2. Предварительные согласования камерально-намеченных вариантов трасс ВЛ с заинтересованными организациями.

2.3. Подготовка обосновывающих данных для согласования прохождения линии электропередачи на участках залегания полезных ископаемых.

2.4. Предварительное согласование мероприятий по охране окружающей среды.

2.5. Получение архитектурно-планировочного задания (АПЗ) и (ТУ) технических условий, оценочных актов сносимых строений, актов определения потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей, условий и стоимостей рекультивации изымаемых земель.

2.6. Сбор дополнительных исходных данных (карьеры строительных материалов, справки-разрешения железнодорожных станций на разгрузку строительных материалов, согласования маршрутов доставки строительных материалов на трассы ВЛ, согласование площадок размещения временных строительных баз, вертолетных площадок, пунктов обогрева, справки об условиях рекультивации земель, согласование маршрутов для вывоза леса, согласование площадок для разделки леса и складов хранения древесины и др.).

Предпроектные работы для трасс ВЛ

                                                                                                                           Таблица 2.

	NN

п.п
	Наименование работы
	Основной показатель
	Стоимость предпроектных работ, руб.

	
	
	
	для ВЛ напряжением 110-500 кв
	Для ВЛ  750-1150 кв

	
	
	
	Протяженность участка трассы ВЛ до:
	

	
	
	
	20км
	100км
	200км
	Свыше 200км
	50км

	
	
	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	1.
	Сбор исходных данных о природных условиях района прохождения ВЛ
	1 объект   
	539
	798
	1030
	1102
	999

	2.
	Предварительное согласование камерально разрабатываемых трасс ВЛ
	1 объект   
	261
	303
	496
	549
	604

	3.
	Подготовка обосновывающих данных для прохождения ВЛ на участках залегания полезных ископаемых 
	1 объект   
	191
	577
	861
	901
	673

	4.
	Предварительные согласования мероприятий по охране окружающей среды
	1 объект
	274
	822
	1007
	1369
	1150

	5.
	Получение АПЗ и ТУ, оценочных актов сносимых строений, актов определения потерь сельскохозяйственных производств и убытков землепользователей, условий и стоимостей изымаемых земель
	1 объект
	313
	625
	685
	829
	1439

	6.
	Сбор дополнительных исходных данных (карьеры строительных материалов, станций разгрузки строительных материалов, маршрутов доставок, площадок размещения строительных баз, вертолетных площадок, пунктов обогрева, площадок разделок и хранения древесины и др.) 
	1 объект
	125
	167
	252
	460
	843


Относительная стоимость частей работы, выполняемой по п.1

таблицы 2 в процентах от общей цены

Состав работы

для площадок подстанций, РПБ, РЭП и других электро

сетевых объектов

2.7. Сбор исходных данных о природных условиях района размещения площадок электросетевых объектов (ПС, РПБ, РЭП и других электр.объектов):

- получение горно-геологического обоснования при размещении проектируемого объекта на территориях залегания полезных ископаемых;

получение гидро-геологического заключения о возможности использования подземных вод;

- получение имеющихся материалов и сведений о лавинной опасности, о подземных и селевых процессах, материалов опыта эксплуатации существующих электросетевых объектов по климатическим условиям;

- получение материалов для природоохранных мероприятий.

2.8. Предварительные согласования камерально намеченных вариантов площадок электросетевых объектов с заинтересованными организациями.

2.9. Предварительные согласования мероприятий по охране окружающей среды.

2.10. Согласование площадок электросетевых объектов с землепользователями.

2.11. Получение АПЗ и ТУ, оценочных актов сносимых строений, актов определения потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей, условий и стоимости рекультиваций изымаемых земель.

2.12. Сбор дополнительных исходных данных (карьеры строительных материалов, справки-разрешения железнодорожных станций на разгрузку тяжеловесного оборудования, согласования маршрутов доставки тяжеловесного оборудования, согласование площадок размещения временных строительных баз, вертолетных площадок, пунктов обогрева, справки об условиях рекультивации земель и согласование маршрутов для вывоза леса, согласование площадок для разделки леса и складов хранения древесины и др.)

Предпроектные работы для площадок ПС,  РПБ,

РЭП и других электросетевых объетов

                                           Таблица 3

	NN

п.п
	Наименование работы
	Основной показатель
	Стоимость предпроектных работ

для площадок ПС,РПБ,РЭП и др. элетросетевых объектов, руб.

	
	
	
	ПС110-150кв на 2 присое- динения
	ПС110-150кв кол-во присоед. более 2-х
	ПС220-330кв
	ПС500-750кв
	РПБ,РЭП и др. электро сетевые объекты

	
	
	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	1.
	Сбор исходных данных о природных условиях района размещения площадки электросетевых объектов
	1 объект   
	409
	456
	516
	859
	339

	2.
	Предварительные согласования камерально намеченных вариантов площадок электросетевых объектов с заинтересованными организациями 
	1 объект   
	58
	83
	125
	162
	93

	3.
	Предварительное согласование мероприятий по охране окружающей среды
	1 объект   
	41
	55
	83
	108
	62

	4.
	Согласование площадок для электросетевых объектов с землепользователями
	1 объект   
	55
	76
	116
	149
	86

	5.
	Получение АПЗ и ТУ, оценочных актов сносимых строений, актов определения потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей, условий и стоимости рекультиваций изымаемых земель
	1 объект   
	66
	92
	138
	179
	103

	6.
	Сбор дополнительных исходных данных (карьеры строительных материалов, справки-разрешения ж/дорожных станций на разгрузку тяжеловесного оборудования, согласование маршрутов доставки тяжеловесного оборудования, согласование площадок размещения временных строительных баз,вертолетных площадок,пунктов обогрева,справки об условиях рекультивации земель и согласование маршрутов для вывоза леса,согласование площадок для разделки леса и складов хранения древесины
	1 объект   
	301
	596
	958
	1448
	562


Относительная стоимость частей работы, выполняемой по п.1 

таблицы 3 в процентах от общей цены

ГЛАВА 3.  ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ КОМИССИИ ДЛЯ 

ВЫБОРА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

Состав работ

3.1. Создание комиссии по выбору трасс ВЛ и площадок ПС,  РПБ , РЭП и других электросетевых объектов

3.2. Оформление акта выбора и участия в согласованиях акта.

3.3. Получение решений о согласовании трасс ВЛ (площадок ПС, РПБ, РЭП и других электросетевых объектов).

Предпроектные работы по созданию комиссии по выбору

трасс ВЛ

Таблица 4

	NN

п.п
	Наименование работы
	Основной показатель
	Стоимость предпроектных работ по созданию комисси по выбору трасс, руб.

	
	
	
	Для ВЛ напряжением 110-500 кв
	Для ВЛ  750-1150 кв

	
	
	
	Протяженность участка трассы ВЛ до:
	

	
	
	
	20км
	100км
	200км
	более 200км
	50км

	
	
	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	1.
	Создание комиссии по выбору трасс ВЛ 
	1 объект   
	97
	260
	314
	341
	309

	2.
	Оформление акта выбора трассы ВЛ, участие в согласованиях акта и получение решений о согласовании трасс ВЛ
	1 объект   
	71
	106
	163
	187
	303


 Предпроектные работы по созданию комиссии

 по выбору площадок ПС, РПБ, РЭП и других

 электросетевых объектов

Таблица 5

	NN
п.п
	Наименование работы
	Основной показатель
	Стоимость предпроектных работ

по созданию комисси по выбору  площадок ПС,РПБ,РЭП и др. объектов, руб.

	
	
	
	ПС110-150кв на 2 присое- динения
	ПС110-150кв кол-во присоед. более 2-х
	ПС220-330кв
	ПС500-750кв
	РПБ,РЭП и др. электро сетевые объекты

	
	
	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	1.
	Создание комиссии по выбору площадки
	1 объект   
	133
	159
	172
	360
	156

	2.
	Оформление акта выбора площадки, участие в согласованиях акта и получение решения о согласовании площадки
	1 объект   
	43
	77
	104
	150
	53


ГЛАВА 4 .ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО СБОРУ И ОБОЩЕНИЮ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

Состав работы

для линий электропередачи

4.1. Сбор и обобщение документации по действующей ВЛ:

- комплекта проектной документации;

- комплекта исполнительной документации;

- комплектов материалов по выполненным работам в процессе эксплуатации и капитальных ремонтов;

актов скрытых работ и испытаний;

- актов и материалов по рассмотрению аварий, грозовым и коммутационным перенапряжениям;

- опыт эксплуатации.

 4.2. Сбор исходных данных о фактических условиях прохождения ВЛ, изучение условий работы, соответствия действующим нормативам и условиям эксплуатации, сравнение фактических условий с условиями предусмотренными проектом:

- климатических;

- гидрогеологических;

- топографических;

- условий загрязнения;

- на местах пересечений и сближений;

- экологических;

- электрических параметров;

- противопожарных.

4.3. Натурное обследование состояния опор и фундаментов:

- контроль коррозионных потерь и описание дефектов на момент обследования, прогнозирование коррозионных потерь металлических элементов опор ВЛ;

- расчеты опор по прочности с учетом износа на момент обследования и на дальнейший срок эксплуатации;

- обследование состояния изоляции и заземлений (на участках общей длиной не менее 25 % длины ВЛ);

- обследование состояния проводов и тросов.

4.4. Составление отчета по результатам выполненных работ.

4.5. Составление рекомендаций комиссии (рабочей группе) по объемам реконструкции или технического перевооружения ВЛ и сроках проведения мероприятий.

Работы по сбору исходных данных и обследованию

действующих линий электропередачи

Таблица 6

	NN

п.п
	Наименование работы
	Основной показатель
	Стоимость работ по сбору исходных данных и обследованию действующих ВЛ, руб.

	
	
	
	Для ВЛ напряжением 110-500 кв
	Для ВЛ  750-1150 кв

	
	
	
	Протяженность участка трассы ВЛ до:
	

	
	
	
	20км
	100км
	200км
	более 200км
	50км

	
	
	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	1.
	Сбор и обобщение документации по действующей ВЛ
	1 объект   
	375
	744
	1506
	1814
	849

	2.
	Сбор исходных данных о фактических условиях прохождения ВЛ, изучение условий работы, соответствия действующим нормативам и условиям эксплуатации, сравнение фактических условий с условиями, предусмотренными проектом 
	1 объект   
	464
	1285
	1764
	2021
	1742

	3.
	Натурное обследование опор и фундаментов, изоляций, заземления, проводов и тросов
	1 объект   
	6880
	9612
	13901
	18837
	13160

	4.
	Составление отчета по результатам работы, рекомендации комиссии (рабочей группе) по объему возможной реконструкции или техническому перевооружению 
	1 объект   
	205
	647
	820
	998
	837


Состав работ

 для ПС, РПБ, РЭП и других электросетевых 

объектов

4.6. Сбор и обощение документации по действующей подстанции, РПБ, РЭП и другим электросетевым объектам:

- комплекта проектной документации;

- комплекта исполнительной документации;

- комплекта материалов по выполнению в процессе эксплуатации и капитального ремонта работам;

- актов окрытых работ и испытаний;

- актов и материалов по рассмотрению аварии, причин отключений, грозовым перенапряжениям;

- опыт эксплуатации.

 4.7. Сбор исходных данных о фактических условиях работы подстанции и сопоставление их с условиями предусмотренными проектом:

- климатических;

- гидрогеологических;

- топографических;

- условий загрязнения;

- электрических параметров;

- шумозащита;

- биозащита;

- работа РЗ, ПА;

- состояние противопожарных устройств;

- электрооборудования, машин и др.

4.8. Обследование состояния отдельных зданий и сооружений подстанций, РПБ, РЭП и других электросетевых объектов и сопоставление их состояния с требованиями проекта (глубины заложения фундаментов, обследование состояния фундаментов, кровли, водоотводных сооружений, габаритов, условий водоснабжения и пожаротушения).

4.9. Составление отчета по выполненным работам и рекомендаций комиссии (рабочей группе) по объектам реконструкции или техническому перевооружению ПС  РПБ, РЭП и других электросетевых объектов и сроках 

Работы по сбору исходных данных и обследованию

действующих подстанций, РПБ, РЭП и других

электросетевых объектов

Таблица 7 

	NN
п.п
	Наименование работы
	Основной показатель
	Стоимость работ

По сбору данных и обследованию действующих ПС,РПБ,РЭП и др. электросетевых объектов, руб.

	
	
	
	ПС110-150кв на 2 присое- динения
	ПС110-150кв кол-во присоед. более 2-х
	ПС220-330кв
	ПС500-750кв
	РПБ,РЭП и др. электро сетевые объекты

	
	
	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	1.
	Сбор и обобщение документации по действующей подстанции (РПБ, РЭП и др. электросетевым объектам)
	1 объект   
	495
	604
	2160
	3441
	142

	2.
	Сбор и обобщение документации по действующей подстанции (РПБ, РЭП и др. электросетевым объектам)
	1 объект   
	610
	952
	1374
	2207
	801

	3.
	Сбор и обобщение документации по действующей подстанции (РПБ, РЭП и др. электросетевым объектам)
	1 объект   
	381
	608
	953
	1455
	571

	4.
	Сбор и обобщение документации по действующей подстанции (РПБ, РЭП и др. электросетевым объектам)
	1 объект   
	143
	177
	204
	250
	153


