Приложение 3.1 к Заявке
Сведения о качестве работ:

1. Наименование и описание выполняемых работ с учетом выполнения требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований заказчика

  Все работы выполняются Участником размещения заказа в строгом соответствии с ниже перечисленной нормативно-технической документацией:
Строительно-монтажные работы (СМР):
	СНиП 12-01-2004
	Организация строительства (с 01.01.2005 взамен СНиП 3.01.01-85, СНиП III-1-76, СН 47-74, СН 370-78)

	СНиП 3.01.01.-85
	Организация строительного производства

	СНиП 3.03.01.-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	СНиП III-10-89
	Правила производства и приемки работ

	СНиП 3.02.01.-87
	Земляные сооружения, основания и фундаменты

	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий

	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (взамен СНиП 12-03-99, СНиП III-4-80 в части разделов 1-7, ГОСТ 12.1.013-78)

	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (с 01.01.2003 взамен СНиП III-4-80 в части разделов 8-18, ГОСТ 12.3.035-84, ГОСТ 12.3.038-85, ГОСТ 12.3.040-86)

	СНиП 21-01-97 (1999, с изм. 2 2002)
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	СНиП 41-02-2003
	Тепловые сети (с 01.09.2003 взамен СНиП 2.04.07-86)

	СНиП 41-03-2003
	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (с 01.11.2003 взамен СНиП 2.04.14-88)

	СНиП 52-01-2003
	Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения (с 01.03.2004 замен СНиП 2.03.01-84, СТ СЭВ 1406-78, СНиП II-21-75, СН 511-78)

	СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	СНиП 3.04.01-87
	Изоляционные и отделочные покрытия (взамен СНиП III-20-74, СНиП III-21-73, СНиП III-В.14-72, ГОСТ 22753-77, ГОСТ 22844-77, ГОСТ 23305-78)

	СНиП 3.04.03-85
	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

	СНиП 3.05.01-85 (1988, с изм. 1 2000)
	Внутренние санитарно-технические системы

	СНиП 3.05.03-85 (2000)
	Тепловые сети

	СНиП 3.05.04-85 (1990)
	Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

	СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда (взамен ТОИ Р 66-01-95 — ТОИ Р 66-60-95, СП 12-135-2002)

	СП 12-136-2002
	Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ

	Приказ 131 от 3.06.92 О порядке выдачи разрешений на выполнение строительно-монтажных работ

	Письмо 12-6/254 от 22.05.92 О порядке определения экономического эффекта от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строительство

	Письмо БФ-958/12 от 18.11.92 Методические основы определения потребности в материалах, конструкциях и изделиях в составе рабочей документации на строительство

	РД 03-495-02
	Технологический регламент по аттестации сварщиков (взамен ПБ 03-278-99)

	РД 08-296-99
	Положение об организации технического надзора за соблюдением проектных решений и качеством строительства, капитального ремонта и реконструкции на объектах магистральных трубопроводов


	РД 22-01-97
	Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями)

	РД 34-15.093-91
	Распределение строительно-монтажных работ между генеральными подрядчиками и субподрядными организациями

	РД 34.15.132-96
	Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов

	РД 34.21.122-87
	Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

	РД 153-34.0-03.231-00
	Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков

	РД 153-34.0-03.288-00
	Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)

	РД 153-34.1-20.329-2001
	Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (взамен МУ 34-70-150-86)

	РД 153-34.1-20.526-00
	Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации

	РД 153-39.4-091-01
	Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии

	РДС 10-231-93
	Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве

	СНиП 3.01.04-87 (с изм. 1 1987)
	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов (взамен СНиП III-3-81)


2. Сроки выполнения работ
Все работы будут выполнены Подрядчиком в срок – до 1 сентября 2009г. Промежуточные сроки сдачи этапов выполненных работ будут согласованы с Заказчиком и оформлены в виде Графика выполнения работ.
3. Применяемые технологии и методы производства работ

     При производстве земляных, строительных и дорожных работ, строительстве, реконструкции и ремонте сооружений, подземных коммуникаций, устройстве строительных площадок, зон зеленых насаждений и других видов работ на объектах городской инфраструктуры должны обеспечиваться надлежащие внешний облик и санитарное содержание территорий города, безопасность подъезда транспорта и подхода пешеходов к действующим предприятиям, жилым и административным зданиям, сооружениям, а также своевременное восстановление элементов благоустройства. Для въездов во дворы домовладений и подходов к помещениям через траншеи должны быть устроены надлежащей прочности мостики с перилами, ответственность за прочность которых несет лицо, указанное в разрешении на производство работ. 
       Во время выполнения работ ответственное лицо обязано находиться на месте строительства, имея при себе разрешение, утвержденный рабочий проект, проект производства работ, а также предписания владельцев подземных сооружений. 
       Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений подземных сетей и сооружений ответственное лицо обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих в данном месте подземные коммуникации и согласовавших проект, установить совместно с ними точное расположение подземных сооружений и принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность. 
       Руководители эксплуатирующих организаций обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей к месту работ и дать исчерпывающие указания в письменном виде об условиях обеспечения сохранности принадлежащих им подземных коммуникаций. 
       Ответственность за задержку или неявку к месту работ представителей эксплуатирующей организации возлагается на руководителя этой организации. 
       Запрещается при производстве работ вблизи существующих подземных сооружений пользование экскаваторами на расстояниях менее предусмотренных проектом организации работ. В этих случаях работы выполняются вручную. 
      Организация, производящая вскрышные работы, ограждает место проведения работ типовым инвентарным ограждением с указанием на ограждении наименования организации, номера телефона, фамилии производителя работ, сроки начала и окончания работ. 
       В вечернее и ночное время на ограждениях должны быть световые предупреждающие знаки. 
       При вскрытиях, требующих закрытия или ограничения проезда, устанавливаются по утвержденным схемам ГИБДД дорожные знаки и ясно обозначаются направления объездов. 
С наступлением темноты или в густом тумане включаются красные фонари, которые устанавливаются на концах траншеи, а когда протяженность траншеи более 20 м - через каждые 10 м на высоте 1,5 - 2 метра. 
       Места установки ограждений вскрышных работ при строительстве, ремонте и переустройстве подземных сооружений определяются в проекте производства работ. 
       Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесенные зеленые насаждения должны немедленно вывозиться. 
       Строительные материалы и механизмы должны находиться в пределах огражденного участка. 
       Ограждение мест вскрышных работ могут быть сняты только после полного восстановления дорожного покрытия. 
      При восстановлении благоустройства зеленой зоны, после проведения земляных работ, место раскопки покрывается плодородным слоем толщиной не менее 20 см, в качестве которого может быть использован предварительно снятый и отдельно складированный верхний слой плодородного грунта. 
       На улицах, площадях и других благоустроенных территориях вскрышные работы ведутся с соблюдением следующих условий: 
- работы должны выполняться короткими участками в соответствии с проектом производства работ; 
- работы на последующих участках разрешаются только после завершения всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные работы и уборку территории; ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних габаритов сооружений; 
- траншея и котлованы должны крепиться согласно существующим правилам на производство земляных работ; 
- засыпка траншей и котлованов производится слоями толщиной не свыше 0,2 метра с тщательным уплотнением каждого слоя, в зимнее время засыпка производится песком или талым грунтом; 
- во избежание просадок перед восстановлением асфальтобетонных покрытий проезжей части и тротуаров, траншеи и котлованы засыпаются песком с уплотнением и проливкой водою; 
- пропуск ливневых и талых вод в местах проведения вскрышных работ и прилегающих к ним территорий обязаны обеспечить организации, производящие работу. 
      В местах пересечения с существующими коммуникациями засыпка траншей производится в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. Лицо, ответственное за производство работ, обязано своевременно извещать соответствующие организации о времени начала засыпки траншей и котлованов. 
       Запрещается: 
- производить земляные работы без согласования с заинтересованной организацией в случае обнаружения подземных сооружений, не указанных в проекте, даже если они не мешают производству работ; 
- загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов; 
- вывоз и захоронение грунта, строительного мусора, порубочных остатков и иных видов отходов, образующихся в месте выполнения работ без получения разрешения комитета по охране окружающей среды; 
- производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на дороги, тротуары, газоны. Вода должна быть направлена в существующую ливневую канализацию при ее наличии на данном участке, а в случае ее отсутствия, в места, исключающие размыв элементов благоустройства или вывозиться ассенизационными автомашинами; 
- всякое перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренных утвержденным проектом, без согласования с заинтересованной организацией и комитетом главного архитектора администрации города, даже если указанные сооружения не мешают производству работ; 
- смещение каких-либо строений и сооружений на трассах существующих подземных сетей; 
- перегон по улицам города транспорта и машин на гусеничном ходу; 
- засыпка проложенных траншей, не имеющих выходов подземных коммуникаций до производства контрольной исполнительной съемки геолого-геодезической службой комитета главного архитектора администрации города.

     Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемникам и лоткам. 
     В местах пересечения существующих коммуникаций засыпку траншей производить в присутствии представителей соответствующих организаций. 
    Строительство, реконструкция объектов на участках сложившейся городской застройки осуществляется при наличии разработанных и согласованных в установленном порядке условиях производства работ с выделением опасных зон, границ и осей подземных сооружений и коммуникаций, а также схемы движения транспорта и пешеходов для обеспечения безопасных подъездов и подходов к действующим предприятиям, зданиям и сооружениям. 
Строительные площадки и прилегающие к ним территории на расстоянии 5-ти метров от ограждения по периметру тщательно убираются строительными организациями не менее 2-х раз в сутки. 
     Восстановление дорожных покрытий, зеленых насаждений и других элементов благоустройства производится организациями, выдающими гарантии на восстановительные работы. Эти организации обязаны вести контроль за качеством засыпки траншеи и уплотнением грунта. Для восстановления дорожных покрытий устанавливаются следующие сроки: 
- на магистралях, в скверах, парках, на бульварах, а также в местах большого движения транспорта и пешеходов восстановительные работы должны начинаться немедленно после засыпки траншеи строительной организацией в кратчайший срок - 24 часа; 
- в остальных случаях - не более двух суток после засыпки траншеи. 
       Организация, производящая вскрышные работы обязана обеспечить сохранность разобранного дорожного бордюрного камня и тротуарной плитки. 
       Смотровые колодцы и дождеприемники на улицах и проездах должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием. 
        Организация, производящая вскрышные работы обязана восстановить нарушенные газоны, зеленые насаждения, бортовой камень, асфальтовое и плиточное покрытие качественно и на всю ширину проезжей части или тротуара. При пересечении улицы траншеями асфальтовое покрытие на проезжей части восстанавливается картами не менее 5-ти метров в каждую сторону от траншеи, а на тротуаре не менее 3-х метров, обеспечив при этом высоту дорожного борта не менее 15 см, а тротуарного на уровне асфальта. Эта же организация обязана убрать после восстановительных работ грунт, материалы, конструкции, строительный мусор, ограждение. 

    Ответственность за повреждение существующих подземных сооружений несут организации, выполняющие работы, и персонально лицо, ответственное за их производство. 
    При повреждении подземных сооружений производитель работ обязан немедленно приостановить работы и сообщить об этом владельцу сооружений, вышестоящему руководителю, оградить место аварии щитами, обеспечить безопасность для пешеходов и транспорта, а также принять меры для организации ликвидации аварии. 
    При нарушении кабельных силовых линий, кабелей связи, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других сооружений руководители организаций, в ведении которых находятся эти сооружения, обязаны немедленно по получении сигнала об аварии: 
- выслать для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы; 
- немедленно сообщить об аварии заинтересованным организациям и предприятиям для принятия мер по ликвидации ее последствий и в течение суток оформить разрешение на производство работ. 
4. Описание качественных характеристик основных строительных материалов и оборудования, которые предлагает участник размещения заказа

    Вид материалов и оборудования, их количественные и качественные характеристики определяются проектно-сметной документацией.
   При проведении работ Участником размещения заказа будет четко соблюдаться нижеописанный входной контроль материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ на объекте. 
1. Организация входного контроля

1.1. Входной контроль проводят прорабы, мастера, инженер по подготовке производства, с привлечением необходимых служб предприятия (лаборатория НК, ПТО).

1.2. Основными задачами входного контроля являются:

· Проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

· Контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно-технической документации и применения ее в соответствии с протоколами разрешения;

· Периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции;

1.3. Входной контроль проводится с применением необходимых средств контроля и испытаний. Средства измерений и испытательное оборудование, используемое при входном контроле, выбирают в соответствии с требованиями НТД на контролируемую продукцию, Если метрологические средства и методы контроля отличаются от указанных в НТД, то необходимо согласовать технические характеристики используемых средств и методы контроля с поставщиками.

2. Порядок проведения входного контроля (ВК).

2.1. Входной контроль проходит вся продукция, поступившая на склад или объект (монтажную площадку).

2.2. При проведении ВК необходимо:

· Проверить сопроводительные документы, удостоверяющие качество продукции и зарегистрировать продукцию в журнале учета результатов ВК;

· Проверить упаковку, маркировку и внешний вид.

2.3. Забракованная при ВК продукция должна маркироваться «Брак» и направляться в изолятор брака.

2.4. ВК металла (трубы, листы, профильный прокат), поступающие на предприятие для изготовления, укрупнения и монтажа включает: проверку наличия сертификата или паспорта, полноты приведенных в нем данных и соответствия этих данных требованиям стандарта, ТУ, проектной и конструкторской документации; проверку наличия заводской маркировки и соответствия ее сертификатам или паспортным данным; просмотр металла и конструктивных элементов для выполнения поверхностных дефектов и повреждений; осмотр и обмер конструктивных элементов (узлов, блоков, ферм) для выявления деформаций, нарушающих геометрические формы и размеры конструкций, оговоренных в проектно-сметной документации.

2.5. При отсутствии сертификата или неполноте сертификатных данных применение этого металла может быть допущено только после проведения испытаний, подтверждающих соответствие металла всем требованиям стандарта или ТУ.

3. Входной контроль сварных материалов и материалов для дефектоскопии.

3.1. Сварочные материалы (электроды, проволока, флюс) перед применением должны быть проверены:

· Наличие сертификата (на электроды, проволоку, флюс), полнота приведенных в нем данных и их соответствие требованиям стандарта, ТУ или паспорта на конкретные сварочные материалы.

· Наличие на каждом упаковочном месте (пачке, коробке, ящике, мотке, бухте и пр.) соответствующих этикеток (ярлыков) или бирок с проверкой полноты, указанных в них данных; сохранность упаковок и самих материалов; для баллонов с газом – наличие документа, регламентированного стандартом на соответствующий газ.

3.2. При отсутствии сертификата или неполноте сведений сварочный материал может быть допущен к применению после проведения испытаний и получения положительных результатов по всем показателям, установленным соответствующим НТД на данный вид материала.

3.3. В случае повреждения или порчи упаковки или самих материалов вопрос о возможности использования этих материалов решает руководитель сварочных работ.

3.4. Независимо от наличия сертификата, перед применением каждой партии электродов должны быть проконтролированы:

· Сварочно-технологические свойства;

· Соответствие наплавленного металла легированных электродов требованиям марочного состава.

· Результаты проверки электродов должны быть оформлены соответствующим актом.

3.5. Материалы для дефектоскопии (радиографические пленки, усиливающие экраны, фотореактивы и др.) перед использованием должны быть проведены на: наличие на каждой пачке, коробке, емкости и др. этикеток  проверкой полноты приведенных в них данных и соответствия этих данных требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ и инструкций; отсутствия повреждения и порчи упаковки или самих материалов; действие срока годности, указанного в сопроводительной документации; соответствия качества материала требованиям документов на данный  вид контроля. При неудовлетворительных данных контроля партия материала для дефектоскопии бракуется.

4. Оформление результатов входного контроля.

4.1. По результатам ВК составляют акт (заключение) о соответствии продукции установленным требованиям и заполняют журнал учета результатов ВК.

4.2. В сопроводительных документа на продукцию делают отметку о проведении ВК и его результатах, маркируют (клеймят) продукцию, если это предусмотрено соответствующим ТУ на данный вид продукции.
5. Описание системы контроля качества

Приложения: 

 - Стандарт системы качества на предприятии ООО «Компания Технострой» - на 3-х листах.

- Копия приказа №6 от 11.01.2009г. Об организации контроля качества – на1 листе.
6. Описание организации работ, в том числе режима работы, привлечение субподрядчиков, сроков мобилизации сил и средств, строительства временных сооружений, материально-технического обеспечения строительства

Выполнение строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с имеющейся лицензией ГС-1-40-02-27-0-4027063380-001956-1 от 19.09.2005г. на строительство зданий и сооружений Ι и ΙΙ уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, а также в соответствии с разработанной и согласованной проектно-сметной документацией.

      Перед монтажом на монтажном участке будет организован входной контроль основных материалов, полуфабрикатов, сварочных материалов; их качество должно подтверждаться наличием сертификатов заводов-изготовителей.

     Монтажные и ремонтные работы, связанные с перемещением грузов проводятся в соответствии с ППР.  На объекте ведется журнал производства работ.

     При выполнении работ производители работ своевременно оформляют акты на скрытые работы, схемы сварных соединений, проводят поузловую сдачу технадзору заказчика.

     На мастеров и прорабов возлагается ответственность за качество подготовки материалов и узлов под сборку, качество сборки, сварки, вальцовки, пооперационный контроль качества сборки, входной контроль за электродами, сварочной подготовкой, флюсом, их применением и выдачей на рабочие места, своевременный
 отбор и клеймение контрольных образцов для механических и металлографических исследований, подачу заявок на вызов гаммадефектоскопитов, ведение техдокументации и передачи ее в ПТО.

    На начальников монтажного участка возлагаются обязанности по обеспечению требуемой производственной дисциплины, организации и проведению входного контроля за качеством применяемых материалов, полуфабрикатов, запчастей и т.п., обеспечение монтажной (ремонтной) бригады необходимой документацией (чертежами, ТУ, технологическими инструкциями), исправным сварочным оборудованием, инструментом, приспособлениями и материалами.

     Резка, гибка и сборка деталей и элементов выполняется бригадами монтажного участка в соответствии с технологическими инструкциями и техническими условиями и контролироваться мастерами и прорабами.

     К сварке элементов трубопроводовдопускаются только сварщики монтажного участка, прошедшие испытания в соответствии с правилами аттестации сварщиков. При этом сварщики допускаются только к тем видам работ, которые указаны в их удостоверениях.

      ООО «Компания Технострой» своими силами и средствами, а также с привлечением сварочной лаборатории ООО «Виброзащита» обеспечивает основные виды контроля:

   а) внешний осмотр и измерения;

   б) контроль сварных соединений неразрушающими методами;

   в) механические испытания сварных соединений;

   г) металлографическое исследование сварных соединений;

   д) сталоскопирование;

   е) гидравлическое испытание.

     Внешнему осмотру и измерению подлежат все сварные соединения с целью выявления в них наружных дефектов.

    Объект считается выдержавшим пневмоиспытание, если не будет обнаружено:

- видимых остаточных деформаций;

- трещин или признаков разрыва;

- течей в сварных, развальцованных, разъемных и заклепочных соединениях и в основном металле;

- отсутствие падения давления по манометру.

     После окончания монтажных работ монтажным участком оформляет удостоверение о качестве монтажа с приложением всех необходимых данных, предусмотренных техническими условиями.

     ИТР монтажного участка несут ответственность за распоряжения, принуждающие их подчиненных нарушать правила безопасности и инструкции, самовольное возобновление работ, остановленных органами Госгортехнадзора РФ. В зависимости от характера нарушений и их последствий указанные лица несут ответственность в дисциплинарном, административном, и судебном порядке.
7. Описание мер по обеспечению безопасности выполняемых работ и  охране окружающей среды

Мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности

При производстве строительно-монтажных работ следует строго соблюдать требования:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности РФ».

Охрана труда - система технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение безопасных для жизни и здоровья человека условий труда.

Безопасность труда учитывается при проектировании и размещении зданий, расчетах на прочность и надежность, механизации тяжелых, трудоемких работ, организации рабочих мест. К мероприятиям по технике безопасности относятся применение предохранительных устройств, приборов, систем ограждения, заземления, сигнализации, создание нормальных условий труда.

Комплекс мероприятий по охране труда включает, кроме того, подготовку и снаряжение персонала – профессиональный медицинский отбор, обучение, инструктирование, обеспечение средств индивидуальной защиты.

Траншеи, разрабатываемые на проезде необходимо ограждать защитными ограждениями, с учетом требований государственных стандартов. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и сигнальное освещение в ночное время. В местах перехода через траншеи устраивают переходные мостики с перилами. Для прохода на рабочие места в траншеи следует устанавливать приставные лестницы (деревянные - длиной не более 5 м).

При рытье траншей ручным способом, работники, находящиеся в траншее, должны быть снабжены спасательными поясами с прикрепленными к ним страховочными веревками. На поверхности должны находиться не менее двух работников, готовых в случае опасности немедленно оказать им помощь.

Во время работы руководитель или бригадир обязаны постоянно вести наблюдение за состоянием откосов траншей, принимая в необходимых случаях меры для предотвращения самопроизвольных обвалов.

Все рабочие места, а также соединяющие их транспортные зоны и крепления траншей необходимо содержать в порядке, обеспечивающем безопасность выполнения работ и перемещение машин в монтажной зоне.

Инженерные коммуникации (кабели связи и электроснабжения), пересекающие траншеи, во избежание их повреждения и возникновения аварий защищают коробами и подвешивают к балкам, уложенным поперек траншеи.

При опускании трубопроводов в траншею запрещается кому-либо находиться под поднятой и перемещаемой трубой, между траншеей и трубой и в траншее.

При выполнении работ на проезжей части дороги, дорожные рабочие оснащаются специальной униформой со светоотражающими вставками, а дорожная техника - проблесковыми маячками оранжевого цвета. Без наличия указанных средств начало работ на проезжей части не разрешается.

Установку стрелового крана необходимо производить так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м.

Установка автомобильных кранов на свеженасыпанном, неутрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном не разрешается.

Установка и работа стреловых кранов под проводами действующих линий электропередач любого напряжения не разрешается.

При необходимости производства работ с помощью экскаватора и крана на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной электросети напряжением более 36В крановщику должен быть выдан наряд-допуск, подписанный главным инженером или другим руководящим лицом.

При производстве работ в охранной зоне линии электропередач или в пределах, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

На строительной площадке необходимо соблюдать мероприятия пожарной безопасности, направленные на создание условий, исключающих возникновение пожара и быстрейшую ликвидацию возникшего очага пожара. На видных местах располагают инструкции и плакаты по пожарной безопасности и организуют противопожарные инвентарные пункты, обеспеченные первичными средствами пожаротушения и укомплектованные согласно табл. №4 Приложение 3, ППБ-01-03. Проходы к противопожарному инвентарю должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками и указателями.

Бытовые помещения должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения (по 2 огнетушителя в каждом помещении).

Мероприятия по охране окружающей природной среды
В целях усиления охраны природы на время производства строительно-монтажных работ, необходимо предусматривать уборку и содержание в чистоте территории строительной площадки, а также прилегающей к ней территории и подъездов.

Отходы строительного производства, в том числе строительный мусор и бытовые отходы складируются в бункера, расположенные на площадках с твердым покрытием, и вывозятся в места, отводимые на непригодных для землепользования территориях.

По трассе тепловой сети не допускается непредусмотренные проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. Деревья в зоне работ не подлежащие вырубке должны выгораживаться.

Производство работ осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых насаждений. 

После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

Запрещается сброс отработанного масла в грунт.

Запрещено делать «захоронения» бракованных сборных элементов, так как нарушается подпор грунтовых вод 

Запрещается сжигание всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное пространство.

Необходимо также предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности населения, охране атмосферного воздуха, земель, растительности, окружающих строительную площадку.

 Гигиенические требования к организации строительной площадки

При прокладке внеплощадочного трубопровода вблизи мест производства работ, установить передвижные типовые вагончики для строителей, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», в которых устраиваются: прорабская; гардеробные; помещения для сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды и обуви; помещения для обогрева и регламентации отдыха, укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков, а также установить туалетные кабины или биотуалеты. Отопление санитарно-бытовых помещений осуществляется от электрокалориферов.

Питьевая вода привозная.

Питание осуществляется в помещении для приема пищи, которое оборудуется титаном и электрической плитой.

Отходы строительного производства, в том числе строительный мусор и бытовые отходы складируются в бункера, которые располагают на специальных площадках с бетонным покрытием и по мере заполнения вывозятся в места, отводимые на непригодных для землепользования территориях (свалки).

7. Описание объема предоставления гарантий качества выполняемых работ.

Гарантия качества на установленное оборудование и материалы определяется гарантийным периодом заводов-изготовителей.

Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в работе после приемки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе те которые были умышленно скрыты подрядчиком, подрядчик должен устранить такие недостатки.

 Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты  выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик устраняет их за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц или по вине заказчика.
