
	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №
на выполнение работ «под ключ»
 (разработка рабочей документации, поставка оборудования и материалов, строительство, ПНР)
 Объекта: «Электроснабжение временного КПП»

	№
	Наименование разделов
	Содержание раздела

	1
	Заказчик
	ООО 

	2
	МВЗ
	МВЗ

	3
	Место строительства, район строительства
	Площадка строительства 


	4
	Климатические условия района строительства


	· Абсолютная минимальная температура: минус 53,2ºС;
· Температура воздуха наиболее холодной пятидневки: минус 47ºС (при обеспеченности 0,92); 
· Абсолютная максимальная температура: плюс 38,4ºС; 
· Климатический район - I, Климатический подрайон IД;
· Сейсмичность района строительства – 6 баллов согласно карте ОСР-97-А СНиП 2-7-81*

	5
	Вид строительства
	Новое.
Очерёдность строительства определяет Подрядчик.

	6
	Назначение Объекта
	Электроснабжение временного КПП 

	7
	Основные технические показатели Объекта
	- ВЛИ 0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 350 м;
- сети освещения на территории КПП;
- Система заземления оборудования и ЛЭП.

	8
	Режим и график работы
	Планируемое время работы оборудования в году:
Общее время работы: 8600 ч. (Остановки на проведение дополнительных работ в соответствии с паспортом на Объект).

	9
	Перечень основного оборудования Объекта

	В составе Объекта предусмотреть, но не ограничиваясь этим, состав сооружений:
- Одноцепную ВЛИ 0,4 кВ в соответствии с пп. 7 ТЗ и Приложением 1 выполнить на железобетонных либо деревянных опорах. Провод для ВЛИ 0,4 кВ принять изолированный (СИП-2) с сечением фазной жилы 95 мм2. Подключение ВЛИ 0,4 кВ выполнить к оп.№14 фидер №5 ТП-009-ДСУ2.
- на площадке КПП выполнить подключение двух модульных зданий КПП к ВЛИ 0,4 кВ.
- на площадке КПП выполнить сеть освещения в соответствии с Приложением 2. Питание сети освещения выполнить от ящика управления освещением. Управление освещением должно осуществляться вручную и автоматически от датчика освещенности. Размещение ящика управления освещением выполнить в здании КПП. Провод для сети освещения принять СИП-4 4х16. Применить светодиодные прожекторы освещения.;
- Информационные, диспетчерские знаки и плакаты, знаки безопасности;
- Выполнить системы заземления для блочно-модульных зданий КПП.
Всё оборудование и материалы, в т.ч. ж/б опоры (СВ-110-5), провод (СИП-2 4х95 и СИП-4 4х16), прожекторы - поставка Подрядчика.

	10
	Объём работ Подрядчика


	1. Разработка рабочей документации.
1.1 Выполнение разработки рабочей документации в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ.
1.2 Организация и выполнение работ по подготовке и получению всех необходимых исходных данных для разработки рабочей документации, 
1.3 Взаимодействие с поставщиками всего поставляемого оборудования в части получения исходных данных для разработки рабочей документации, приёмки оборудования, подготовки к строительно-монтажным, пусконаладочным работам, комплексному опробованию, а также другим работам, влияющих на строительство Объекта.
1.4. Разработка документации для эксплуатации Объекта (п.14 ТЗ).
2. Управление процессом строительства Объекта.
2.1 Разработка детального (общего и месячно-суточного) графика выполнения работ, уточняющего, но не превышающего сроки п.15 данного ТЗ.
2.2 Взаимодействие и оперативное руководство поставщиками всего оборудования при проведении строительно-монтажных, пусконаладочных работ, комплексного опробования, а также других работ, прямо в ТЗ не упомянутых, но необходимых для достижения Результата работ.
2.3 Подготовка ППР перед началом работ, включающего, в т.ч. мероприятия по организации работ с минимальными перерывами электроснабжения потребителей.
3. Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы на Объекте. Поставка Оборудования, материалов.
3.1 Объём работ:
· поставка материалов и оборудования на Объект для выполнения работ;
· организация временных сетей для обеспечения нужд строительства;
· строительство и монтаж необходимых систем и оборудования (п.9 ТЗ);
· строительство временных сетей для подачи электрической энергии для СМР и ПНР;
· подключение оборудования и систем (п.9 ТЗ) к существующим инженерным сетям;
· строительство временных зданий и сооружений, необходимых для организации проживания и питания персонала подрядчика, а также, для складирования материалов и оборудования на время производства работ;
· организация охраны места выполнения работ и мест складирования материалов и оборудования;
· обеспечение электроэнергией на время выполнения строительно-монтажных работ;
· пусконаладочные работы и испытания всего комплекса смонтированного оборудования и систем. Комплексное опробование всего смонтированного оборудования и систем с существующими электрическими сетями.
3.2 Выполнение прочих поставок оборудования и материалов, строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, прямо не указанных в данном приложении, но необходимость в которых выявится в процессе разработки рабочей документации, строительства и сдачи объекта в эксплуатацию Объекта «под ключ».
3.3 Подготовка необходимой приёмосдаточной, в т.ч. разрешительной и исполнительной документации в соответствии с требованиями НТД 

	11
	На площадке Заказчиком обеспечивается:
	Технический надзор на соответствие рабочей документации и качеству выполняемых работ.

	12
	Основные требования к Оборудованию Объекта, поставляемого Подрядчиком
	Все оборудование и устройства должны иметь паспорта, руководства по монтажу, пусконаладке и эксплуатации, сертификаты соответствия и в случаях, предусмотренных законодательством, разрешение на применение Ростехнадзора.

	13
	Требования к режиму работы Объекта
	Работа Объекта – непрерывная, круглосуточная, круглогодичная с остановками на обслуживание отдельного оборудования в соответствии с регламентом. Обслуживание производится ОВБ (оперативно выездными бригадами).

	14
	Требования к Документации
	Вся документация для эксплуатации Объекта должна быть разработана Подрядчиком и представлена на русском языке:
· технические условия на погрузку/разгрузку и транспортировку всего оборудования и материалов Объекта;
· технические паспорта на всё оборудование Объекта;
· компоновочные (сборочные) чертежи всего оборудования Объекта (с габаритными, установочными и присоединительными размерами) со спецификациями;
· структурные, принципиальные, вторичные, монтажные электрические схемы всех систем объекта со спецификациями;
· инструкции по эксплуатации всего оборудования Объекта;
· исполнительная документация.
Вся документация передается Заказчику в бумажном варианте – 1 экз., и 1 экземпляр на электронном носителе.

	15
	Срок выполнения работ
	2 месяца с момента заключения договора

	16
	Сроки строительства
	Начало: апрель 2022г.
Конец: июнь 2022г.

	17
	Приложения
	1. Предварительный план трассы ВЛИ 0,4 кВ
2. План размещения опор и сетей освещения на площадке КПП

	18
	Требования к техническому предложению
	Техническое предложение должно содержать:
1. Укрупнённый график выполнения работ;
2. Подтверждение, что объём работ по техническому предложению соответствует требованиям данного задания.
3. Перечень и квалификацию персонала, который будет привлечен при выполнении работ;
4. Перечень машин и механизмов, которые будут задействованы для выполнения работ;
5. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ с указанием объекта и Заказчика (приложить отзывы Заказчиков);
6. Копии свидетельств, лицензий, аттестаций на осуществление видов деятельности.

	19
	Требования к коммерческому предложению
	Коммерческое предложение должно содержать:
1. Стоимость выполнения работ в соответствии с п.10 ТЗ, в т.ч. работ по разработке рабочей документации;
2. Стоимость материалов и оборудования с учётом доставки до места выполнения работ;
3. Локальные ресурсные сметные расчёты стоимости работ;
4. Расчёт стоимости перебазировки машин, механизмов и оборудования к месту выполнения работ и обратно.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ под «ключ»
 (разработка рабочей документации, поставка оборудования и материалов, строительство, ПНР)
 Объекта: «Электроснабжение временного КПП»

