



Смета №1
на проектные работы
	Наименование предприятия, здания,
сооружения, стадии проектирования,
этапа, вида проектных работ

	Наименование проектной
организации

	Наименование организации-
заказчика



	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	№ частей, глав, табл.,  и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные  работы для строительства
	Расчет стоимости: а+вх, или количество х цена
	Стоимость
(тыс. руб.)

	

	1 Обследование установки, разработка основных технических решений 
	600 ч/час
882,80 руб.- ст-ть 1 чел/часа

	 600*0,8828=
	529,7

	2 Установка УООГ  производительностью
     1100 тыс.т/год в
	Пункты сметы 2.1-2.11

СБЦПР объекты газовой пром. 1999г.
табл.7 п.25 и табл.7 п.29
К=0,6-рабочая документация
К=1,2- на техпереворужение п.3.4 методических указаний от 29.12.2009г.
К=1,07–РК
К=0,5- объем работ
К=30,17 - на инфляцию 
К=0,7-договорной

	(32,672+27,645)* 0,6*1,07*1,2*0,5*
30,17*0,7=


	

490,7

	3    Разработка АСУТП

	Смета №2
	
	17 482,8

	4 Нетиповое оборудование:

	
	
	

	4.1.1. Технические проекты дооборудования печей
(2 поз.)

Ф.А1 (ВО) – 2 листа
Ф.А4 (ВО) – 4 листа

	СБЦ КД на НО 2002г.
Гр. сл. - IV; нов. – А.

Ц ВО=5600 (табл. 1, п. 1);
Ц РР=400 (табл. 1, п. 9);
КВОm=1,5 (табл. 2);
КВО(А1)ф=1,0 (табл. 8);
КВО(А4)ф=0,1 (табл. 8);
Ку20=1,2 (табл. 9);
Ку26=1,2 (табл. 9);
Ку=1,4;
Кс =1,5 (табл. 10);
Ки=3,92 –на инфляцию;
Кр=1,07;
Кдог.=0,7 -договорной
Ку11=0,35 (табл. 9)


	

5,6*1,5*1,0*1,4*1,5*
*2*3,92*1,07*0,7
=103,6

5,6*1,5*0,1*1,4*1,5*
*4*3,92*1,07*0,9
=26,6

	





	Итого по п.4.1.1:
	
	130,2*(1+1*0,35)=
	175,8

	4.1.2.Чертежи площадок обслуживания и креплений  на  оборудовании

Ф.А1 (ВО) – 12 листов
Ф.А4 (ВО) – 4 листа
	СБЦ КД на НО 2002г.
Гр. сл. - I; нов. – А.
Ц ВО=5600 (табл. 1, п. 1);
КВОm=1,0 (табл. 2);
КВО(А1)ф=1,0 (табл. 8);
КВО(А4)ф=0,1 (табл. 8);
Кс = 1,5 (табл. 10);
Ки=3,92 –на инфляцию;
Кр=1,07;
Кдог.=0,7 –договорной

	

5,6*1,0*1,0*1,5*12*3,92*1,07*0,7=296,0

5,6*1,0*0,1*1,5*4*
3,92*1,07*0,7=9,9


	




	Итого по п.4.1.2:

	
	
	305,9

	4.2  Строительная часть:
	
	
	

	4.2.1.Разработка индивидуальных металлоконструкций:

Ф.А1 (ВО)-30 листов, 
Ф.А4 (РР) -150 листов
	СБЦ КД на НО 2002г.
Гр. сл. - I; нов. – А.
Ц ВО=5600 (табл. 1, п. 1);
Ц РР=400 (табл. 1, п. 9);
КВОm=1,0 (табл. 2);
КВО(А1)ф=1,0 (табл. 8);
Кс = 1,5 (табл. 10);
Ки=3,92 -на инфляцию;
Кр=1,07;
Кдог.=0,7 - договорной

	

5,6*1,0*1,0*1,5*30*3,92*1,07*0,7=

0,4*1,0*1,0*1,5*
150*3,92*1,07*0,7=


	


739,9


264,2

	4.3 Электротехническая часть:
	
	
	

	4.3.1.Принципиальные схемы управления и распределительной сети в  кол-ве 30 схем
Ф.А2 (СЭ) – 30 листов 
	Гр.сл. – II ;  табл.1 п.3
Km=1,8 - табл. 4;
Ку18=1,2- табл.9
Кс=1,5 -табл.10 п.3;
К=1,07-РК
К=3,92- на инфляцию
К=0,7- договорной

	1,3*30*1,8*1,2*
1,5*1,07*3,92*0,7=


	
371,0

	4.3.2. Разработка принципиальных схем щитов, пультов - 2 панели
Ф.А2(ВО) – 2 листа 
	Гр.сл. – II; гр.  нов. – А;
табл.1 п.1
Km=1,1 -табл. 2;
Ку18=1,2-табл.9
Кф=0,4 -табл. 8;
Кс=1,5 -табл.10 п.3;
К=1,07 – РК
К=3,92 –на инфляцию
К=0,7- договорной

	5,6*2*1,1*1,2*0,4*
1,5*1,07*3,92*0,7=


	
26,0

	4.3.3. Пояснительная записка
Ф.А4(ПЗ)- 50 листов
	СБЦ КД на НО 2002г.
Гр.нов. – Б
Табл. 1, п. 10;
КПЗm=1,1 (табл. 7);
Кс =1,5 (табл. 10);
Ки=3,92 – на инфляцию;
Кр=1,07;
Кг.=0,7 -договорной

	
0,25*1,1*1,5*50*
3,92*1,07*0,7=



	

60,6

	5 Разработка теплоизоляционных конструкций
	СБЦПР Промышлен. печи, 
сушила. 2004г.
	
	

	5.1.Трубопроводы до 
Дн =219 мм 
(5 типоразмеров)
	Табл. 32 п.1
К=0,35 – прим.7  главы 3
К=0,6- РД
К=1,07-РК
К=3,92- на инфляцию
К=0,7- договорной

	4,10*5*0,35*0,6*
1,07*3,92*0,7=

	
12,6

	5.2.Трубопроводы  от 
Дн =273 мм до 3000
(3 типоразмера)

	Табл. 32 п.2
К=0,6-РД
К=0,35 – прим.7  главы 3
К=1,5- глава 3 п.3
К=1,1- глава 3 п.4
К=1,5- прим.2
К=1,07-РК
К=3,92- на инфляцию
К=0,7- договорной

	4,73*3*0,35*1,5*1,1*1,5*0,6*1,07*3,92*0,7=

	

21,7

	5.3.Отводы (8 типоразмеров)
	Табл. 32 п.5
К=0,6-РД
К=0,35 – прим.7  главы 3
К=1,07-РК
К=3,92- на инфляцию
К=0,7- договорной

	6,26*8*0,35*0,6*
1,07*3,92*0,7=


	
30,9

	5.4.Арматура муфтовая 
(5 типов)
	Табл. 33 п.1
К=0,6-РД
К=0,35 – прим.7  главы 3
К=1,07-РК
К=3,92- на инфляцию
К=0,7- договорной

	4,68*5*0,35*0,6*
1,07*3,92*0,7=


	
14,4

	5.5.Арматура фланцевая 
до Ду 100 мм (3 типа)
	Табл. 33 п.4
К=0,6-РД
К=0,35 – прим.7  главы 3
К=1,07-РК
К=3,92- на инфляцию
К=0,7- договорной
	5,76*3*0,35*0,6*
1,07*3,92*0,7=


	
10,7

	5.6.Арматура фланцевая от Ду 100 мм до 600мм 
( 5 типов)
	Табл. 33 п.5
К=0,35 – прим.7  главы 3
К=1,5- глава 3 п.6
К=1,1- глава 3 п.4
К=1,2- прим.2 к табл.
К=1,07-РК
К=3,92- на инфляцию
К=0,7- договорной
	9,72*5*0,35*1,5*
1,1*1,2*0,6*1,07*
3,92*0,7=

	

59,3

	6 Межцеховые коммуникации
	
	
	

	6.1 Тепло-газоматериа-лопроводы по новой эстакаде протяженностью L=0,15 км с количеством трубопроводов ≤ 25 шт
	СБЦПР  объекты  н/пер. и н/хим. пром 2015г.
табл.8, п. 2.4
К=0,6 - РД
К=1,07–РК
К=3,92 - на инфляцию 
К=0,8-коэффициент на количество трубопроводов
К=0,7- договорной
К=0,5- для ширины эстакады

	(1700,50+1047,80*
0,15)*0,6*1,07*3,92*0,8*0,7*0,5=
	

1 309,0

	6.2.Электрокабельные эстакады:
- по сущ. трассам с дооборудованием L=0,3 км;

- по новой непроходной кабельной эстакаде L=0,2 км.
	СБЦПР объекты н/пер. и н/хим. пром 2015г.
табл.8 п.2.10
К=0,6- РД
К=1,07–РК
К=3,92 - на инфляцию 
К=0,7- договорной
К=0,7-на  объем работ

	433,69*0,3*0,6*
1,07*3,92*0,7*
0,7=

433,69*0,2*0,6*
1,07*3,92*0,7=
	

160,4


152,8

	6.3.Канализация самотечная подземная L=0,5 км
	СБЦПР объекты н/пер. и н/хим. пром 2015г.
табл.8 п.2.2
К=0,6-РД
К=1,07–РК
К=3,92 - на инфляцию 
К=0,7- договорной

	295,9*0,5*0,6*1,07*3,92*0,7=
	
228,9

	7. Кондиционирование  подстанции
	СБЦПР объекты н/пер. и н/хим. пром 2015г.
табл.11 п.5 
К=0,6-рабочая документация
К=1,07–РК
К=3,92 - на инфляцию
К=0,7-договорной

	229,598*0,6*1,07*
3,92*0,7=


	
404,5

	8. Разработка опросных листов на вентиляционное оборудование, рассмотрение ТКП.
	57 ч/час
882,80 руб.- ст-ть 1 чел/часа

	 57*0,8828=
	50,3

	9. Замена трансформаторов 
	160 ч/час
882,80 руб.- ст-ть 1 чел/часа

	 160*0,8828=
	141,2

	10. Видеонаблюдение на 
16 камер
	СБЦП 81-2001-02 объекты связи 2010
табл.20 п.7 
К=0,6-рабочая документация
К=1,07–РК
К=3,92 - на инфляцию
К=0,7-договорной

	(36,61+4,57*16)*
0,6*1,07*3,92*0,7=


	
193,3

	11.Расчет показателей взрывоопасности техноло-гических блоков (10 блоков)
	СБЦПР объекты н/пер. и н/хим. пром 2015г.
Табл. 12 п.8
К=1,07 – РК;
К=3,92 – на инфляцию
К=0,7- договорной

	(44+44*(10-1)*0,6)
*1,07*3,92*0,7=
	
826,8

	12.Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности»

	600 ч/час
882,80 руб.-ст-ть 1 чел/часа

	 600*0,8828=
	529,7

	
	
	
	

	13.Установка пожарной сигнализации на объекте площадью до 5000 м2 (наружная установка)
	СБЦПР Системы противопожарной и охранной защиты, 1999г.
Табл.3, п.8
К=0,6- РД
К=1,07 – РК
К=30,17 - на инфляцию
К=1,1- гл.2, п.2.5
К=1,3- гл.2, п.2.5
К=0,3- п.5 прим. к табл.4
К=0,7- договорной

	3,686*0,6*1,07*
30,17*1,1*1,3*0,3*
0,7=


	

21,4

	14.Автоматическая установка пожарной сигнализации, защищающая объект площадью до 200 м2 (горячая насосная УООГ)
	СБЦПР Системы противопожарной и охранной защиты, 1999г.
Табл.3 п.2
К=0,6-РД
К=1,07 – РК
К=30,17 - на инфляцию
К=1,1- гл.2, п.2.5
К=1,3- гл.2, п.2.5
К=1,5- п.3 прим. к табл.3
К=1,15- п.4 прим. к табл.3
К=1,2 - п.6 прим. к табл.3
К=0,7- договорной

	0,692*0,6*1,07*
30,17*1,3*1,1*1,5*
1,15*1,2*0,7=


	

27,8

	15.Система оповещения людей о пожаре на объекте площадью до 200 м2 (горячая насосная )
	СБЦПР Системы противопожарной и охранной защиты, 1999г.
Табл.4, п.2
К=0,6-РД
К=1,07 – РК
К=30,17 - на инфляцию
К=1,3 – пп.1 п.2.5
К=1,2 – п.1 прим. к табл.4
К=0,7- договорной

	0,554*0,6*1,07*
30,17*1,3*1,2*0,7=


	
11,7

	16.Система автоматического пожаротушения в здании насосных
	СБЦПР Системы противопожарной и охранной защиты, 1999г.
Табл.2, п.3
К=0,6-РД
К=1,07 – РК
К=30,17 - на инфляцию
К=1,3 – пп.1 п.2.5
К=1,1 – пп.3 п.2.5
К=1,4 – п.4 прим. к табл.2
К=0,7- договорной

	5,068*0,6*1,07*
30,17*1,3*1,1*1,4*
0,7=

	

137,6

	17. Автоматическая установка пожарной сигнализации, защищающая объект площадью 
до 1000 м2 (средства пожаро-обнаружения в здании насосных)
	СБЦПР Системы противопожарной и охранной защиты, 1999г.
Табл.3 п.5
К=0,6-РД
К=1,07 – РК
К=30,17 - на инфляцию
К=1,3 – пп.1 п.2.5
К=1,1 – пп.3 п.2.5
К=1,3 - п.6 прим. к табл.2
К=1,5- п.3 прим. к табл.3
К=1,15- п.4 прим. к табл.3
К=1,2 - п.6 прим. к табл.3
К=0,7- договорной

	1,152*0,6*1,07*
30,17*1,3*1,1*1,3*
1,5*1,15*1,2*0,7=

	

60,1

	18. Система оповещения людей о пожаре на объекте площадью до 1000 м2 (в здании насосных)
	СБЦПР Системы противопо-жарной и охранной защиты 99г.
Табл.4, п.5
К=1,07 – РК
К=30,17 - на инфляцию
К=1,3 – пп.1 п.2.5
К=1,2 – п.1 прим. к табл.4
К=0,7- договорной

	0,922*0,6*1,07*
30,17*1,3*1,2*0,7=


	
19,5

	19. Корректировка проекта СЗЗ

	680 ч/час
882,80 руб. - ст-ть 1 чел/часа

	 680*0,8828=
	600,3

	20. Проведение работ по оценке риска здоровью населения.
	Стоимость будет уточняться после выбора субподрядной организации
	907*0,8828=
	800,7

	21.  Компьютерный тренажер
	Смета будет уточняться после выбора субподрядной организации по согласованию с Заказчиком
	
	5 000,0

	22 ЭПБ
	600 ч/час
882,80 руб.-ст-ть 1 чел/часа

	 600*0,8828=
	529,7

	23 Размножение дополнительных  экзепляров
	По фактическим затратам

	
	100,0

	24 Командировочные расходы
	По фактическим затратам

	
	150,0

	  Итого по смете:
	
	
	31 997,9

	  НДС 18%
	
	
	5 759,622

	  Итого с НДС
	
	
	37 757,522


По смете: тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать 
два рубля.
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