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	Форма 4



	

	Стройка:
	Капитальный ремонт объектов на 2008г. по хозяйству связи и вычислительной техники ОАО "РЖД", заказчиком по которым является ДКСС

	

	Объект:
	Северная ж.д.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт дома связи на ст. Сольвычегодск Северной ж.д. ( капитальный ремонт телефонной распределительной сети)

	Основание: дефектный акт

	Сметная стоимость:
	56.651
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	56.651
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.922
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	9.166
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н37= 1.2, Н38= 1.2

	

	1.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	25.25
	108.55
	0.27
	2 741
	2 734
	7
	11.568
	292.092

	
	
	
	
	
	108.29
	0.16
	
	
	4
	0.012
	0.303

	
	
	Накладные расходы
	
	79.9%
	
	
	2 188
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 780
	
	
	
	

	2.
	Ц10-06-034-5
	Демонтаж Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая
	шт.
	2
	89.09
	47.53
	178
	83
	95
	7.2
	14.4

	
	
	
	
	
	41.56
	5.85
	
	
	12
	0.84
	1.68

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.5; ЭМ: *0.5; ЗПМ: *0.5; М: *0

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	89
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	62
	
	
	
	

	3.
	Ц10-06-034-13
	Демонтаж Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой
	шт.
	3
	47.27
	26.49
	142
	62
	79
	3.6
	10.8

	
	
	
	
	
	20.78
	3.25
	
	
	10
	0.468
	1.404

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.5; ЭМ: *0.5; ЗПМ: *0.5; М: *0

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	68
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	47
	
	
	
	

	4.
	Ц10-06-034-2
	Демонтаж Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке: в готовой нише
	шт.
	1
	146.42
	60.44
	146
	86
	60
	16.8
	16.8

	
	
	
	
	
	85.98
	7.43
	
	
	7
	1.068
	1.068

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.5; ЭМ: *0.5; ЗПМ: *0.5; М: *0

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	87
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	60
	
	
	
	

	5.
	Е67-2-12
	Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до 50 мм
	100 м
	2.5
	68.66
	
	172
	172
	
	7.008
	17.52

	
	
	
	
	
	68.66
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	79.9%
	
	
	137
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	112
	
	
	
	

	6.
	Ц08-03-591-9
	Демонтаж телефонных розеток
	100 шт.
	0.67
	277.71
	5.59
	186
	182
	4
	45.72
	30.6324

	
	
	
	
	
	272.12
	0.39
	
	
	
	0.096
	0.06432

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.5; ЭМ: *0.5; ЗПМ: *0.5; М: *0

	
	
	Накладные расходы
	
	89.3%
	
	
	163
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	118
	
	
	
	

	7.
	Ц10-01-054-3
	Кабель по плоскому кабельросту типа "Решетка"
	100 м
	24
	75.26
	14.35
	1 806
	1 124
	345
	4.056
	97.344

	
	
	
	
	
	46.83
	1.89
	
	
	45
	0.156
	3.744

	
	
	Накладные расходы
	
	75.2%
	
	
	879
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	701
	
	
	
	

	8.
	С505-0075
	Кабель UTP 5 кат 4х2
	1000 м
	2.4
	4 692.08
	
	11 261
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ц08-02-409-4
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50
	100 м
	2.5
	2 768.20
	635.56
	6 921
	925
	1 589
	32.76
	81.9

	
	
	
	
	
	369.92
	198.52
	
	
	496
	14.592
	36.48

	
	
	Накладные расходы
	
	89.3%
	
	
	1 269
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	924
	
	
	
	

	10.
	С530-0021
	Трубы защитные гофрированные
	10 м
	25
	96.89
	
	2 422
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Ц08-02-412-2
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
	100 м
	1
	679.95
	5.58
	680
	91
	6
	8.088
	8.088

	
	
	
	
	
	91.32
	0.39
	
	
	
	0.048
	0.048

	
	
	Накладные расходы
	
	89.3%
	
	
	81
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	59
	
	
	
	

	12.
	С500-9075-92239 

((прим) вып.1 РФ стр. 102)
	Кабель UTP 5 кат 4х2
	1000 м
	0.1
	7 874.26
	
	787
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Ц10-06-034-2
	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке: в готовой нише
	шт.
	1
	554.09
	120.88
	554
	172
	121
	16.8
	16.8

	
	
	
	
	
	171.96
	14.86
	
	
	15
	1.068
	1.068

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	176
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	122
	
	
	
	

	14.
	С511-1124 

((прим) вып.1 РФ стр 174)
	Шкаф распределительный ШРН-300х2
	шт.
	1
	5 620.36
	
	5 620
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Ц10-06-034-5
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая
	шт.
	2
	401.97
	95.07
	804
	166
	190
	7.2
	14.4

	
	
	
	
	
	83.12
	11.69
	
	
	23
	0.84
	1.68

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	178
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	123
	
	
	
	

	16.
	Ц10-06-034-13
	Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой
	шт.
	3
	142.83
	52.97
	428
	125
	159
	3.6
	10.8

	
	
	
	
	
	41.56
	6.51
	
	
	20
	0.468
	1.404

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	136
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	94
	
	
	
	

	17.
	С512-1005 

(вып. 1 РФ стр.176)
	Коробка распределительная телефонная
	шт.
	3
	320.66
	
	962
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Ц08-03-591-9
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.67
	641.26
	11.18
	430
	365
	7
	45.72
	30.6324

	
	
	
	
	
	544.25
	0.78
	
	
	1
	0.096
	0.06432

	
	
	Накладные расходы
	
	89.3%
	
	
	327
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	238
	
	
	
	

	19.
	С512-0014
	Розетка телефонная
	шт.
	67
	7.21
	
	483
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Ц10-06-033-4
	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля, до: 50х2
	шт.
	2
	839.33
	297.43
	1 679
	731
	595
	33.6
	67.2

	
	
	
	
	
	365.70
	36.58
	
	
	73
	2.628
	5.256

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	756
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	523
	
	
	
	

	21.
	Ц10-06-032-1
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	1
	184.98
	
	185
	180
	
	15.6
	15.6

	
	
	
	
	
	180.09
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	169
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	117
	
	
	
	

	22.
	Ц10-01-055-2
	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной
	100 м
	0.25
	1 672.92
	168.91
	418
	121
	42
	44.52
	11.13

	
	
	
	
	
	484.56
	22.16
	
	
	6
	1.836
	0.459

	
	
	Накладные расходы
	
	75.2%
	
	
	96
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	76
	
	
	
	

	23.
	С504-0086 

(вып. 1 РФ стр.88)
	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 50х2х0,5
	1000 м
	0.025
	26 270.25
	
	657
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Ц10-04-067-15
	Демонтаж видеодомофона
	шт.
	1
	380.25
	2.76
	380
	377
	3
	65.4
	65.4

	
	
	
	
	
	377.49
	0.36
	
	
	
	0.06
	0.06

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.5; ЭМ: *0.5; ЗПМ: *0.5; М: *0

	
	
	Накладные расходы
	
	86.48%
	
	
	326
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	245
	
	
	
	

	25.
	Ц10-04-067-15
	Установка видеодомофона
	шт.
	1
	977.86
	5.52
	978
	755
	6
	65.4
	65.4

	
	
	
	
	
	754.98
	0.72
	
	
	1
	0.06
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	86.48%
	
	
	654
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	491
	
	
	
	

	26.
	С549-5048
	Видеодомофон
	шт.
	1
	1 938.74
	
	1 939
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0.3
	40.51
	34.54
	12
	2
	10
	0.69324
	0.207972

	
	
	
	
	
	5.98
	
	
	
	
	0.348
	0.1044

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	

	28.
	Х310-3030-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км (класс груза 1)
	т
	0.3
	22.81
	22.81
	7
	
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	42 978
	8 453
	3 325
	
	867.14677

	
	
	
	
	
	
	
	
	713
	
	54.94704

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 978
	8 453
	3 325
	
	867.14677

	
	
	
	
	
	
	
	
	713
	
	54.94704

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	19 770
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
	
	
	
	
	7 780
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -
	
	
	
	
	5 893
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56 651
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	56 651
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 780
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 893
	
	
	
	


	Главный инженер:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Составил:
	Данилова М.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

