

СМЕТА № 01-2005**на проектные (изыскательские) работы**

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

Экспертиза технологических регламентов и других регламентирующих НТД и изменений к ним для гелиевого завода

Наименование проектной организации

ООО "Проект"

Наименование организации заказчика

ООО "Заказчик"

№ № пп	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Количество человеко- дней	Средняя оплата труда за 1 день, руб.	Оплата труда, руб(всего)
		количество	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	РАЗДЕЛ - 1. Согласование изменений к технологическим регламентам					
1.1	1.1 Расчет стоимости рассмотрения и согласования изменений технологического регламента ТР-3-31-2003 и корректировка технологической схемы					
1.1.1	Трудоемкость работ по выполнению расчето и согласований	1	ГИП	0,5		523,81
		1	Гл. специалист	0,5		392,86
		1	Вед. технолог	4		3142,86
		1	Технолог	4		2095,24
	Итого по разделу: Трудоемкость работ по выполнению расчето и согласований					6154,77
1.1.2	Трудоемкость работ по корректовке схемы	1	Гл. специалист	1		785,71
		1	Конструктор 1-ой категории	2		1466,67
	Итого по разделу: Трудоемкость работ по корректовке схемы					2252,38
	Итого по разделу: 1.1 Расчет стоимости рассмотрения и согласования изменений технологического регламента ТР-3-31-2003 и корректировка технологической схемы					8407,15

1.2	1.2 Расчет стоимости рассмотрения и согласования изменений к технологическому регламенту ТР-3-42-2003 на эксплуатацию У-21 отд. 410, 430 ГЗ с корректировкой технологической схемы					
1.2.1	Трудовоемкость работ по выполнению расчето и согласований	1	ГИП	0,5		523,81
		1	Гл. специалист	0,5		392,86
		1	Вед. технолог	4		3142,86
		1	Технолог	4		3142,86
	Итого по разделу: Трудовоемкость работ по выполнению расчето и согласований					7202,39
1.2.2	Трудовоемкость работ по корректовке схемы	1	Гл. специалист	1		785,71
		1	Конструктор 1-ой категории	2		1466,67
	Итого по разделу: Трудовоемкость работ по корректовке схемы					2252,38
	Итого по разделу: 1.2 Расчет стоимости рассмотрения и согласования изменений к технологическому регламенту ТР-3-42-2003 на эксплуатацию У-21 отд. 410, 430 ГЗ с корректировкой технологической схемы					9454,77
1.3	1.3 Расчет стоимости рассмотрения и согласования изменений к технологическому регламенту ТР-3-44-2003 на эксплуатацию У-21 отд. 4230 ГЗ с корректировкой технологической схемы					
1.3.1	Трудовоемкость работ по выполнению расчето и согласований	1	ГИП	0,5		523,81
		1	Гл. специалист	0,5		392,86
		1	Вед. технолог	4		3142,86
		1	Технолог	4		2095,24
	Итого по разделу: Трудовоемкость работ по выполнению расчето и согласований					6154,77
1.3.2	Трудовоемкость работ по корректовке схемы	1	Гл. специалист	1		785,71
		1	Конструктор 1-ой категории	2		1466,67
	Итого по разделу: Трудовоемкость работ по корректовке схемы					2252,38

	Итого по разделу: 1.3 Расчет стоимости рассмотрения и согласования изменений к технологическому регламенту ТР-3-44-2003 на эксплуатацию У-21 отд. 4230 ГЗ с корректировкой технологической схемы					8407,15
	Итого по разделу: РАЗДЕЛ - 1. Согласование изменений к технологическим регламентам					26269,07
2	РАЗДЕЛ - 2. Корректировка технологической схемы					
2.1	Трудоемкость работ на корректировку технологических схем	1	ГИП	1,7		137,62
		1	Гл. специалист	2		1571,43
		1	Ведущий технолог	4		3142,86
		1	Конструктор 1-ой категории	4		2095,24
	Итого по разделу: Трудоемкость работ на корректировку технологических схем					6947,15
	Итого по разделу: РАЗДЕЛ - 2. Корректировка технологической схемы					6947,15
	Итого ЗП					33216,22
	Удельный вес ЗП в себестоимости работ (в %)					40,0
	Себестоимость работ					83040,55
	Уровень рентабельности					24912,17
	Всего					107952,72

Итого по смете:

Сто семь тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 72 коп.

Руководитель проектной организации

Иванов И.И.

Главный инженер проекта

Петров П.П.