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Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

_________________________________________________________________________________________________


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя 

Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга -

начальник Управления делами

_________________М.И. Горелов

«___» декабря 2009 года

ТОМ 3
КОНКУРСНОЙ документациИ 
для проведения ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения государственного контракта

Санкт-Петербурга НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНИТОРИНГУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ СМОЛЬНОГО
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1.Общие требования

1. Предмет открытого конкурса, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом настоящего открытого конкурса является право заключения контракта                              на выполнение работ по мониторингу технического состояния стен и фундаментов главного здания комплекса зданий Смольного (далее - работы) для государственных нужд                         Санкт-Петербурга.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 838 718 рублей 28 копеек.

3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП), соответствующий предмету открытого конкурса: 7421022.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью выполнения работ является проведение мониторинга технического состояния стен и фундаментов главного здания комплекса зданий Смольного.

2. Основанием для закупки работ является Закон Санкт-Петербурга от 25.11.2009                № 605-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 
3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга

1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2010 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2009                № 605-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», целевая статья 0010009 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга», код раздела 0114, код вида расходов 012, код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».
4. Форма, сроки и порядок  оплаты выполненных работ
1. Оплата работ осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

2. Сроки и порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ, на основании выставленного счета,                 счета-фактуры.
3. Авансирование не предусмотрено.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Смольный проезд, д.1, литер Б (далее - объект). Объект с режимным графиком работы и ограниченным допуском. Допуск на объект осуществляется строго по пропускам, оформленным на основании паспортов Российской Федерации.

2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ.

2.1. Работы выполняются в согласованное с Государственным заказчиком время, в том числе в общевыходные и праздничные дни. 

2.2. Начало выполнения работ: со дня вступления контракта в силу.
2.3. Окончание выполнения работ: 01 декабря 2010 года.

6. Порядок формирования цены контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана Государственным заказчиком   на основании: 

- «Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений» Госстрой России М, 1998;
- «Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений», Росстрой РФ М, 2006, с применением индекса изменения сметной стоимости работ инженерных изысканий на IV квартал 2009 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 (Приложение №2 к письму Министерства экономического развития  № 33498-СК/08 от 13.10.2009).

2. Налог на добавленную стоимость определен по ставке 18%.

3. Цена контракта формируется на основе расчета начальной (максимальной) цены контракта, являющегося приложением №1 к тому 3, с учетом всех расходов, связанных                       с исполнением контракта, в том числе расходов по уплате налогов и других обязательных платежей. 
4. Цена за единицу объема (вида) выполненных работ рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема работ, указанная заказчиком в томе 3, уменьшенная            на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом открытого конкурса

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1. Объемы и виды работ определяются в соответствии со сметными расчетами Государственного заказчика, являющимися приложениями № 2 и №3 к тому 3.

8. Требования к качеству и безопасности работ

1. Качество работ, являющихся предметом конкурса должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». Госстрой России. М: ГУП ЦПП, 2003г.;
- СНиП 2.02.01-83*. «Основания зданий и сооружений»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий                    и сооружений». Госстрой России, 2003г.;

2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии                        со следующими нормативными документами: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. Требования к техническим характеристикам работ

1. Требования к техническим характеристикам работ определены в сметных расчетах Государственного заказчика, являющимися приложениями № 2 и №3 к тому 3.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

1. Ход выполнения работ контролируется Государственным заказчиком. 

2. По результатам проведенного мониторинга технического состояния стен                            и фундаментов главного здания Смольного представить Государственному заказчику технический отчет, включающий в себя выводы и рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.

3. Технический отчет предоставить Государственному заказчику в 4 экземплярах, в том числе один экземпляр в электронном виде: текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате AutoCad.

4. Сдача подрядчиком результата работ и приемка его Государственным заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев             со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

2. В случае обнаружения недостатков работ, подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Государственным заказчиком срок.

Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, 

являющихся его неотъемлемой частью

1 Приложение №1 - Расчет начальной (максимальной) цены контракта - Сводный расчет стоимости работ по мониторингу технического состояния стен и фундаментов главного здания комплекса зданий Смольного.

2. Приложение №2 - Сметный расчет № 1 на выполнение работ по мониторингу технического состояния стен и фундаментов главного здания комплекса зданий Смольного                 в зимний период.

3. Приложение №3 - Сметный расчет № 2 на выполнение работ по мониторингу технического состояния стен и фундаментов главного здания комплекса зданий Смольного                 в летний период.

Составил:

Инженер по ремонту

службы эксплуатации зданий Управления делами 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
                                      В.Л.Новиков

 Согласовано:

Заместитель начальника Управления делами

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга                                              С.П.  Калабухов 
Заместитель начальника службы эксплуатации

зданий Управления делами Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга - заведующий 

отделом эксплуатации и ремонта                                                                          С.П. Орлов
Приложение № 1 к тому 3

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  руководителя

Администрации Губернатора

Санкт-Петербурга – 
Начальник Управления делами 
________________ М.И. Горелов

«____» декабря 2009 года

Расчет начальной (максимальной) цены контракта 

Сводный расчет стоимости работ по мониторингу технического состояния стен и фундаментов 
главного здания комплекса зданий Смольного
Составлен в ценах IV квартала 2009 г.
	№   п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Характеристика проектируемого объекта
	Ссылка на № смет по формам № 2п и3п
	Стоимость работ (без НДС), руб

	
	
	
	
	Изыскательских
	Проектных
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Мониторинг технического состояния несущих конструкций в зимний период
	Главное здание комплекса зданий Смольного
	Смета № 1
	393 854,23
	
	393 854,23

	2.
	Мониторинг технического состояния несущих конструкций в летний период
	Главное здание комплекса зданий Смольного
	Смета № 2
	316 923,97
	
	316 923,97

	ИТОГО 
	 
	
	
	
	710 778,20

	НДС - 18%
	
	
	
	
	127 940,08

	ВСЕГО с НДС
	
	
	
	
	838 718,28


Составил

__________________ А.М. Киселев

Проверил


__________________ С.П. Орлов
Приложение № 2 к тому

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя

Администрации Губернатора

Санкт-Петербурга – 
Начальник Управления делами 
________________ М.И. Горелов

«____» декабря 2009 года

Сметный расчет № 1 на выполнение работ по мониторингу технического состояния стен и фундаментов главного здания комплекса зданий Смольного в зимний период
	№ п/п
	Характеристика предприятий, зданий и

сооружений или виды работ
	№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе к сборнику цен ПИР для

строительства
	Расчет

стоимости
	Стоимость (руб.)

	1.
	Обследование технического состояния наружных стен главного здания Смольного

	
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. М, 1998. Цены приведены к базисному уровню на 01.01.1995 г. (далее СБЦ). 

С = Cтабл*n*Ki * Пкj,             где 

С –  стоимость выполнения работ, рублей

Cтабл – табличная стоимость работы на единицу измерения в ценах 1995 года, руб/ед

n – количество единиц измерения 

Ki = 23,72 – индекс изменения сметной стоимости работ инженерных изысканий на IV квартал 2009 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 г. Приложение №2 к письму Минрегиона России № 33498-СК/08 от 13.10.2009 г.

Пкj - К1*К2 *…* Кn – произведение коэффициентов на условия производства работ

	1.1
	Инженерных обследования строительных конструкций многоэтажных зданий

 Строительный объем здания = 135 339 м3 

Нздания = 18 м 

Категория сложности зданиия – II  (СБЦ, табл. 5, многоэтажные здания, п. 2)

Категория сложности работ – 2 (СБЦ, табл 7, п.2)

Состав работ:

1. Изучение эксплуатац. документации

2. Составление программы работ по определению действительного состояния строительных конструкций

3. Детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений

4. Указание заказчику мест для отбора проб  материалов из строительных конструкций и грунтов оснований фундаментов

5. Фотографирование дефектов и повреждений

6. Графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений

7. Составление проверочных расчетов несущей способности строительных конструкций

8. Составление Заключения по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации
	Cтабл = 22,0 руб/100м3 строительного объема

табл. 4, п.II, графа 2, до 18м)

n = 1353,39 = 135339/100 – 

- количество единиц измерения (см. исх. данные)

Ki = 23,72 – коэфф инфляции

К1 = 1,15 – выполнение работ в  стесненных условиях (табл.10, п.2)

К2 = 1,25 – выполнение работ в зданиях, являющимся памятником архитектуры (табл.10, п.5)

K3 = 1,08 – коэфф., учит. преддоговорные работы (СБЦ, табл, 11, прим., п. 2.13)

K4 = 1,2 – коэфф., учит. выполнение работ в зимнее время (СБЦ, табл, 10, п. 4)

К5 = 0,0643 = 6,43/100 – 

коэфф., учитывающий объем состава работ в процентах (СБЦ, табл. 9, здания бескаркасные, п.п.1, 2)

Обсл. фундаментов – 3,84%

Обсл. стен – 2,59%

Итого: 3,84+2,59 = 6,43%
	22,0*1353,39*

*23,72*1,15*

*1,25*1,08*1,2*

*0,0643


	84 602,69



	
	ИТОГО по разделу 1
	
	
	84 602,69

	
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. М, 2006. Цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г. (далее СБЦ)

С = Cтабл*n*Ki ,             где 

С –  стоимость выполнения работ, рублей

Cтабл – табличная стоимость работы на единицу измерения в ценах 2001 года, руб/ед

n – количество единиц измерения работы

Ki = 3,14 – индекс изменения сметной стоимости работ инженерных изысканий на IV квартал 2009 г.  к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Приложение №2 к письму Минрегиона России № 33498-СК/08 от 13.10.2009 г.

	2.
	Определение текущих координат и высот 74-х реперных марок

на фундаменте главного здания Смольного  

	2.1
	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек

Категория сложности условий выполнения геодезических наблюдений – I 

(СБЦ, гл. 2, п. 2 б)

Измеритель работ – 1 станция
	Cтабл = 79 руб/1 станцию 

(табл. 9, §1, графа 1)

n = 1 –  количество станций (см. исходные данные)

K1 = 1,3 – коэффициент, учитывающий производство работ в неблагоприятный период (на полевые работы) – СБЦ, табл. 2, п.2 

Ki = 3,14 – коэффициент инфляции
	79*1,3*3,14
	322,48

	2.2
	Нивелирование 

II класса

Категория сложности условий выполнения геодезических наблюдений – I  

(СБЦ, гл. 2, п. 2 б)

Измеритель работ – 1 штатив двойного хода
	Cтабл = 232 = (119+113) руб/1 штатив двойного хода – сумма полевых и камеральных работ по обработке данных (табл. 9, §4, графа 1)

n = 1 –  штативов (см. исходные данные)

K1 = 1,3 – коэффициент, учитывающий производство работ в неблагоприятный период (на полевые работы) – СБЦ, табл. 2, п.2 

Ki = 3,14 – коэффициент инфляции
	(119*1,3+113)*

*3,14
	840,58



	2.3
	Определение текущих координат и высот реперных марок

Категория сложности условий выполнения геодезических наблюдений – I  

(СБЦ, гл. 2, п. 2 б)

Кол-во точек измерения -74
	Cтабл = 1007 = (875+132) руб/1 штатив двойного хода – сумма полевых и камеральных работ по обработке данных (табл. 9, §18, графа 1)

n = 74 –  количество точек (см. исходные данные)

K1 = 1,3 – коэффициент, учитывающий производство работ в неблагоприятный период (на полевые работы) – СБЦ, табл. 2, п.2 

Ki = 3,14 – коэффициент инфляции
	(875*1,3+132)*

*74*3,14
	294 981,02

	2.4
	Итого полевых и камеральных работ
	
	
	296 144,08

	2.5
	Технический отчет
	С=12 000руб.+2,4% от стоимости работ более 250 тыс. руб. (СБЦ, табл. 68, п.3)
	(296144,08-250000)*0,024+12000
	13 107,46

	
	ИТОГО по разделу 2
	
	
	309 251,54

	
	ИТОГО по разделам 1, 2
	
	
	393 854,23


Составил

__________________ А.М. Киселев

Проверил


__________________ С.П. Орлов

Приложение № 3 к тому 3

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  руководителя

Администрации Губернатора

Санкт-Петербурга – 
Начальник Управления делами 
________________ М.И. Горелов

«____» декабря 2009 года

Сметный расчет № 2 на выполнение работ по мониторингу технического состояния стен и фундаментов главного здания комплекса зданий Смольного в летний период
	№ п/п
	Характеристика предприятий, зданий и 

сооружений или виды работ
	№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе к сборнику цен ПИР для

строительства
	Расчет 

стоимости
	Стоимость (руб.)

	1.
	Обследование технического состояния наружных стен главного здания Смольного

	
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. М, 1998. Цены приведены к базисному уровню на 01.01.1995 г. (далее СБЦ). 
С = Cтабл*n*Ki * Пкj,             где 

С –  стоимость выполнения работ, рублей

Cтабл – табличная стоимость работы на единицу измерения в ценах 1995 года, руб./ед.
n – количество единиц измерения 
Ki = 23,72 – индекс изменения сметной стоимости работ инженерных изысканий на IV квартал 2009 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 г. Приложение №2 к письму Минрегиона России № 33498-СК/08 от 13.10.2009 г.

Пкj - К1*К2 *…* Кn – произведение коэффициентов на условия производства работ

	1.1
	Инженерных обследования строительных конструкций многоэтажных зданий

 Строительный объем здания = 135 339 м3 
Нздания = 18 м 

Категория сложности зданиия – II  (СБЦ, табл. 5, многоэтажные здания, п. 2)

Категория сложности работ – 2 (СБЦ, табл 7, п.2)

Состав работ:

1. Изучение эксплуатац. документации

2. Составление программы работ по определению действительного состояния строительных конструкций

3. Детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений

4. Указание заказчику мест для отбора проб  материалов из строительных конструкций и грунтов оснований фундаментов

5. Фотографирование дефектов и повреждений

6. Графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений

7. Составление проверочных расчетов несущей способности строительных конструкций

8. Составление Заключения по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации
	Cтабл = 22,0 руб/100м3 строительного объема

табл. 4, п.II, графа 2, до 18м)
n = 1353,39 = 135339/100 – 

- количество единиц измерения (см. исх. данные)

Ki = 23,72 – коэфф инфляции

К1 = 1,15 – выполнение работ в  стесненных условиях (табл.10, п.2)

К2 = 1,25 – выполнение работ в зданиях, являющимся памятником архитектуры (табл.10, п.5)

K3 = 1,08 – коэфф., учит. преддоговорные работы (СБЦ, табл, 11, прим., п. 2.13)

К4 = 0,0643 = 6,43/100 – 

коэфф., учитывающий объем состава работ в процентах (СБЦ, табл. 9, здания бескаркасные, п.п.1, 2)

Обсл. фундаментов – 3,84%

Обсл. стен – 2,59%

Итого: 3,84+2,59 = 6,43%
	22,0*1353,39*

*23,72*1,15*

*1,25*1,08*

*0,0643
	70 502,24



	
	ИТОГО по разделу 1
	
	
	70 502,24

	
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. М, 2006. Цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г. (далее СБЦ)
С = Cтабл*n*Ki ,             где 

С –  стоимость выполнения работ, рублей

Cтабл – табличная стоимость работы на единицу измерения в ценах 2001 года, руб/ед
n – количество единиц измерения работы
Ki = 3,14 – индекс изменения сметной стоимости работ инженерных изысканий на IV квартал 2009 г.  к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. Приложение №2 к письму Минрегиона России № 33498-СК/08 от 13.10.2009 г.

	2.
	Определение текущих координат и высот 74-х реперных марок

на фундаменте главного здания Смольного  

	2.1
	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек

Категория сложности условий выполнения геодезических наблюдений – I 

(СБЦ, гл. 2, п. 2 б)

Измеритель работ – 1 станция
	Cтабл = 79 руб/1 станцию 

(табл. 9, §1, графа 1)
n = 1 –  количество станций (см. исходные данные)

Ki = 3,14 – коэффициент инфляции
	79*3,14


	248,06



	2.2
	Нивелирование 

II класса

Категория сложности условий выполнения геодезических наблюдений – I  

(СБЦ, гл. 2, п. 2 б)

Измеритель работ – 1 штатив двойного хода
	Cтабл = 232 = (119+113) руб/1 штатив двойного хода – сумма полевых и камеральных работ по обработке данных (табл. 9, §4, графа 1)
n = 1 –  штативов (см. исходные данные)

Ki = 3,14 – коэффициент инфляции
	232*3,14
	728,48



	2.3
	Определение текущих координат и высот реперных марок

Категория сложности условий выполнения геодезических наблюдений – I  

(СБЦ, гл. 2, п. 2 б)

Кол-во точек измерения -74
	Cтабл = 1007 = (875+132) руб/1 штатив двойного хода – сумма полевых и камеральных работ по обработке данных (табл. 9, §18, графа 1)
n = 74 –  количество точек (см. исходные данные)

Ki = 3,14 – коэффициент инфляции
	1007*74*3,14
	233 986,52

	2.4
	Итого полевых и камеральных работ
	
	
	234 963,06

	2.5
	Технический отчет
	С=6 600руб.+3,6% от стоимости работ более 100 тыс. руб. (СБЦ, табл. 68, п.2)
	(234963,06-100000)*0,036+

+6600
	11 458,67

	
	ИТОГО по разделу 2
	
	
	246 421,73

	
	ИТОГО по разделам 1, 2
	
	
	316 923,97


Составил

__________________ А.М. Киселев

Проверил


__________________ С.П. Орлов 
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