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УТВЕРЖДАЮ

Начальник
 ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция»

___________________С.Ю.Симанская
«___» июня 2010г.

ТОМ 2  

документациИ об аукционе

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона

на право заключения

государственного контракта Санкт-Петербурга 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ, В СВЯЗИ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.32, ЛИТ. А И Б.
специальнАЯ ЧАСТЬ

	СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника юридического отдела ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция»

_______________________Ю.А.Щукина

«___»_______________ 2010г.
	
	СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер 

ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция»

                       _______________________И.Н.Писклакова

«___»___________________ 2010г.


ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта 

1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на проведение геотехнического мониторинга за состоянием зданий окружающей застройки, в связи с реконструкцией со строительством зданий ветеринарной станции приморского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.32, лит.А и Б., для государственных нужд   Санкт-Петербурга.     

        2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 379 400, 00 рублей.
2. Содержание и состав документации об аукционе

Документация об аукционе для настоящего аукциона включает в себя:

1) том 1 документации об аукционе: общая часть (далее - том 1), утвержденный распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 27.12.2005 № 97-р «Об утверждении методических требований к документации о размещении государственного заказа Санкт-Петербурга» (в действующей редакции);

2) настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть      (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;

3) том 3 документации об аукционе: техническое задание;

4) том 4 документации об аукционе: проект государственного контракта Санкт-Петербурга.

3. Сведения об уполномоченном органе и государственном заказчике Санкт-Петербурга

1. Государственный заказчик Санкт-Петербурга, ответственный за составление и передачу проекта контракта участнику конкурса, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть заключен контракт (далее – уполномоченный заказчик): ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция».

1) место нахождения и почтовый адрес: 195043, Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46

2) банковские реквизиты: Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция», лицевой счет 0390003), ИНН/КПП 7806158564/780601001, тек.счёт 40603810100003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК 044030001. 

Должностное лицо уполномоченного заказчика, ответственное за работу с проектом контракта:

1) должность: начальник отдела проектирования и инженерного обеспечения

 ГУ "Санкт-Петербургская горветстанция " 
2) фамилия, имя, отчество: Шумова Ирина Анатольевна
3) адрес электронной почты: gorvet@spbvet.ru
4) рабочий телефон: 575-78-82
5) место нахождения: 195043, Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46, каб. 230.

время приёма: Пн.-Чт. с 10ч.00мин. до 17ч.00мин; Пт. с 10ч.00 мин. до 16ч.00мин. Обеденный перерыв с 13ч.00мин.  до 14ч.00мин.

 2.  Компетентной аукционной комиссией для настоящего аукциона является государственная комиссия ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция» по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга.  

4. Требования к участникам, установленные в соответствии 

с пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона
1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: 

        1.1 Наличие действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией,  о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

пункт  5 - Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий;

пункт 6 - Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

Требование установлено   пунктом 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);  разделом 1 Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Министерства регионального развития от 09.12.2008 № 274 («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» № 6, 09.02.2009).

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) 

1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: 69 000, 00 рублей.
2. Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5 тома 2, на счет 
ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция»

ИНН/КПП 7806158564/780601001  ОКАТО 40278565000

Т/с 40302810328000000011 в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» г.Санкт-Петербург, 

к/с 30101810200000000791, БИК 044030791.

6. Требование обеспечения исполнения контракта

      1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в порядке, установленном томом 1 и настоящим пунктом тома 2, в размере:  138 000, 00 рублей.
      2. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется  в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6 тома 2, на счет уполномоченного заказчика
ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция»

ИНН/КПП 7806158564/780601001  ОКАТО 40278565000

Т/с 40302810328000000011 в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» г.Санкт-Петербург, 

к/с 30101810200000000791, БИК 044030791.
      3. Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, залогодателем своих обязательств:

 а)
если принципал (должник, страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы;

б)
если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика;

в)
если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г)
если принципал (должник, страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы.
4. Предоставление обеспечения исполнения контракта в виде договора страхования ответственности по контракту не допускается (требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

7. Документы, входящие в состав заявки 

Заявка должна строго соответствовать требованиям пунктов 8-9 тома 1. Все указанные в пункте 7 тома 2 документы представляются на каждый лот отдельно. 

Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы: 

 1. Опись входящих в состав заявки документов (по форме приложения № 1 к тому 2);  

 2. Документы, подтверждающие правовой статус участника,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника, предусмотренные подпунктами «б», «в», «г», «д» пункта 1 части 2 статьи 35 Закона, пунктами 12-18 тома 1; 

 3. Форма  «Сведения об участнике аукциона» (по форме приложения № 2 к тому 2);  

 4.  Документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки;  
 5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2:
- копия выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта  объектов капитального строительства, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;
8. Место, даты начала и окончания подачи заявок
1. Местом подачи участниками заявок является: 195043, Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46, каб. 229, отдел планирования, экономики и государственного заказа ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция».

2. Дата начала подачи заявок   15.06.2010
3. Дата окончания подачи заявок 07.07.2010.
9. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе 

       1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе 15.05.2010.

        2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе 01.07.2010.
10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 

1. Местом начала рассмотрения заявок является: 195043, Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46, конференц-зал ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция».

2. Рассмотрение заявок начнется 07.07.2010 в 10 ч.00мин.
11. Место, дата и время проведения аукциона

1. Местом проведения аукциона является: 195043, Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46, конференц-зал ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция».

2. Аукцион будет проводиться 09.07.2010 в 11ч.00мин.
12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям  уголовно-исполнительно системы и (или) организациям инвалидов.
1. Преимущества не установлены.
Приложение № 1 к тому 2

Опись входящих в состав заявки документов 

Участник подтверждает, что для участия в аукционе (наименование аукциона указывается участником) участником  в составе заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
	Наименование документа 
	Количество листов
 
	Номер листа

	
	
	

	
	
	


                                                                                                    Приложение № 2 к тому 2 

Форма  «Сведения об участнике аукциона»

для участия в аукционе на проведение геотехнического мониторинга за состоянием зданий окружающей застройки, в связи с реконструкцией со строительством зданий ветеринарной станции Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.32, лит.А и Б.
1. Участник (для юридического лица):

	1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица

	

	1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица
	

	1.3.    Почтовый адрес 
	

	1.4.    Место нахождения 
	

	1.5.     Контактный телефон 
	


1. Участник (для физического лица):

	1.1 Фамилия, имя, отчество 
	

	1.2. Паспортные данные 
	

	1.3 Сведения о месте жительства 
	


2. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным                      в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ                               «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: 

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица                              и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом  и об открытии конкурсного производства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

3. Участник подтверждает, что представил в порядке, установленном документацией об аукционе, на счет организатора аукциона денежные средства в качестве обеспечения заявки (далее - обеспечение заявки). 

Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки)
. 

Приложение № 3 к тому 2 

Образец доверенности на осуществление действий от имени участника при проведении аукциона (в составе заявки) 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 

(например, г. Санкт-Петербург)




Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица,               в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице ___________________(указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все действия от имени участника при проведении открытого аукциона (наименование и номер лота) на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона (наименование и номер лота) в соответствии  с наименованием аукциона (лота), указанным в томе 2 документации об аукционе), в том числе с правом подписания заявки  на участие в аукционе и непосредственного участия в аукционе. 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

                                                                                                  Приложение № 4 к тому 2 

Образец доверенности на право участия в аукционе 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 

(например, г. Санкт-Петербург)




Дата выдачи


Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) участвовать в открытом аукционе на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование аукциона, наименование и номер лота в соответствии с наименованием  аукциона (лота), указанным в томе 2 документации об аукционе). 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
 ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция»

___________________С.Ю.Симанская
«___» июня 2010г.

ТОМ 3  

документации об аукционе

для проведения ОТКРЫТОГО аукциона 

на право заключения

государственного контракта Санкт-Петербурга 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ, В СВЯЗИ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.32, ЛИТ. А И Б.
техническое задание 

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела проектирования и инженерного обеспечения
ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция»

_____________________И.А.Шумова
«____» июня 2010г.
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта

         1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на проведение геотехнического мониторинга за состоянием зданий окружающей застройки в связи с реконструкцией со строительством зданий ветеринарной станции Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.32, лит. А и Б.

2.   Начальная (максимальная) цена контракта: 1 379 400, 00 рублей.

3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) 7421074 - Услуги по геологическим, геофизическим изысканиям и видам научных изысканий, связанных со строительством, прочим.

2. Цели и правовое основание для оказания услуг
1. Целями данной закупки является: оценка состояния конструкций зданий, сооружений, попадающих в зону влияния строительства, и обеспечение их сохранности. Инструментальные геодезические измерения вертикальных перемещений (осадок) зданий, сооружений, в период выполнение работ по реконструкции со строительством ветеринарной станции Приморского района по адресу: Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 32, лит А».
2. Основанием для выполнения работ является: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2008 № 725 «О проектировании и реконструкции со строительством зданий на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Школьная, д. 32 литера А, под административный и ветеринарный корпуса», положительное заключение ГАУ «Центр государственной экспертизы» Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от 11.01.10  № 398-1-2009".

3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга 

1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2010 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.12.2009 N 605-104 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" целевая статья 2630001 «Расходы на содержание ветеринарной службы», код раздела 0405, код вида расходов 001, ОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».   
2. Лимит финансирования на соответствующий финансовый год: 1 379 400,00 рублей.

4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг
1. Оплата осуществляется в безналичной форме, в пределах бюджетных обязательств Заказчика, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2. Расчеты за оказанные услуги производятся с применением коэффициента аукционного снижения, рассчитанного как отношение аукционного предложения победителя торгов к начальной (максимальной) цене контракта.
3. Сроки и порядок оплаты: оплата оказанных услуг осуществляется ежемесячно, после подписания Актов оказанных услуг и получения технического отчета по мониторингу согласно Техническому заданию, на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 10 банковских дней с момента его получения Заказчиком. 

4. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативных правовых актов, проектной документации, технических регламентов, строительных норм и правил, а также условий контракта, не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
5. Авансирование не предусмотрено.

5. Место, условия и сроки оказания услуг
1. Местом оказания услуг является:  Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.32, лит.А, Б; ул. Оскаленко, д. 17А; ул. Школьная, д. 34; ул. Школьная, д. 30; проезжая часть дорог и тротуаров.
2. Сроки оказания услуг:

начало – с даты заключения государственного контракта;

окончание – по окончании работ по реконструкции со строительством объекта.

3. Сроки оказания отдельных этапов работ по настоящему Контракту будут уточняться сторонами в соответствии с выполнением строительно-монтажных работ по реконструкции со строительством зданий.

4.
Исполнитель ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, передает уполномоченному представителю Заказчика Технический отчет по результатам мониторинга (в соответствии Программой геотехнического мониторинга), соответствующий требованиям ТСН 50-302-2004 и всеми взаимосвязанными с ними действующими нормативными документами в строительстве на территории РФ. Техническое заключение по каждому этапу мониторинговых работ (в увязке с основными видами работ) предоставляются Заказчику по окончании работ по этапу. Документация передаётся в 4-х экземплярах и на электронном носителе в формате по согласованию с Заказчиком.
5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акт оказанных услуг обязан его подписать или в тот же срок представить мотивированный отказ в его подписании.
6. Порядок формирования цены контракта

1. Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполняется на основании сметы Заказчика № 35/2010 на изыскательские работы (услуги), разработанной на основании нормативных документов для определения стоимости изыскательских работ: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.) (СБЦ М. 2006); Справочник базовых цен на инженерно-геологические  и инженерно-экологические изыскания для  строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года). (М.1999); СБЦОО – Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений; МРР-3.2.05-96 – Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (базовый уровень цен 1991 г.). М.1997; СЦИР-82 - сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства М.1982. Для пересчета в цены на 1 квартал 2010 использованы индексы из письма № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. – Минрегиона России.
2.  Цена контракта формируется  участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены (приложение № 1 к тому 3) с учетом расходов на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Стоимость отдельных этапов услуг и затрат рассчитывается с учетом коэффициента аукционного снижения, определяемого как отношение ценового предложения участника к начальной (максимальной) цене контракта.
Раздел 2. Требования к услугам,  являющимся предметом аукциона

7. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг
1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с Техническим заданием и сметой Заказчика № 35/2010, являющимися неотъемлемой частью Тома 3, определяющими объем, содержание услуг и другие, предъявляемые к ним требования. Работы должны выполняться с надлежащим качеством, а также соответствовать требованиям нормативных правовых актов в области инженерных изысканий.

8. Требования к качеству и безопасности услуг
1 Необходимо выполнить геотехнический мониторинг за состоянием зданий окружающей застройки, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической (проектно-сметной) документацией, строительными нормами и правилами, техническими регламентами в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

2 К оказанию услуг должны привлекаться только квалифицированные исполнители, имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы.
3 Средства измерений и контроля, применяемые при мониторинге должны быть подвергнуты своевременной поверке в установленном порядке и  соответствовать нормативно-технической   документации по метрологическому обеспечению.

4 Перед началом оказания услуг по мониторингу, Исполнитель обязан представить Заказчику документы, подтверждающие своевременную поверку средств измерения и контроля.

9. Требования к техническим характеристикам услуг
9.1.  Качество услуг  должно соответствовать  требованиям  следующих документов:

- ВСН 490-87. Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки;
- ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге;

  - СНиП 11-02-97. Инженерные изыскания для строительства;
  - СНиП 2.02.03-85 (1995). Свайные фундаменты;

- СНиП 2.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства;
           - СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;


-  СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;


-  ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий.
10. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика 

(приемка услуг)
1. Исполнитель, ежемесячно передает уполномоченному представителю Заказчика Технический отчет по результатам мониторинга (в соответствии Программой геотехнического мониторинга), соответствующий требованиям ТСН 50-302-2004 и всеми взаимосвязанными с ними действующими нормативными документами в строительстве на территории РФ. Техническое заключение по каждому этапу мониторинговых работ (в увязке с основными видами работ) предоставляются Заказчику по окончании работ по этапу. Документация передаётся в 4-х экземплярах и на электронном носителе в формате по согласованию с Заказчиком.
Раздел 3. Требования сроку и (или) объему предоставления 

гарантии качества  работ

1.
Не установлены.

Раздел 4.  Требования к порядку заполнения участником формы

«Предложение о качестве работ» 

1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1, 2 и 4 участником не заполняются.

2. В случае если участник предлагает использовать при выполнении работ отличные от поименованных в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование), в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные и др. характеристики, позволяющие определить их эквивалентность (по показателям, указанным в техническом задании). В графе 4 формы указывается фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны происхождения, предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания.

3. В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ (оказанием услуг), в графе 3 формы участником указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие выполняемых работ качественным потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае не заполняется.
Раздел 5. Перечень приложений к тому 3 документации об аукционе.

1. Техническое задание по геотехническому мониторингу;

2. Смета № 35/2010

Приложение № 1 к тому 3 АД

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

На проведение геотехнического мониторинга за состоянием зданий окружающей застройки в связи с реконструкцией со строительством зданий ветеринарной станции Приморского района Санкт-Петербург  по адресу: 

Санкт-Петербург,  ул. Школьная, д.32, лит. А и Б.

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта и границы мониторинга
	Объект: Реконструкция со строительством зданий ветеринарной станции Приморского района СПб, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул. Школьная, д.32, лит. А и Б.

Границы мониторинга: Мониторинг производить в пределах 30 метровой зоны от границ участка (ТСН 50-302-2004).

	2
	Организация, осуществляющая мониторинг
	Определяется по результатам торгов


	3
	Требования к организации осуществляющей мониторинг
	Наличие удостоверений СРО, свидетельств о допуске и др. необходимых разрешений на выполнение всех видов работ согласно данному техническому заданию

	4
	Организация – 

Заказчик проекта
	ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция»



	5
	Стадия проектирования
	

	6
	Цель работ
	Оценка состояния конструкций зданий, сооружений, попадающих в зону влияния строительства, и обеспечение их сохранности. Инструментальные геодезические измерения вертикальных перемещений (осадок) зданий, сооружений, в период реконструкции со строительством Объекта.

	7
	Объекты работ
	 Здания окружающей застройки, находящиеся в 30-ти метровой зоне (ТСН 50-302-2004), примыкающей к территории проектирования и строительства:

2. ул. Оскаленко, д. 17А = 2254 м3;

3. ул. Школьная, д. 34 = 1890 м3;

      3.    ул. Школьная, д. 30 =2275 м3;

      4.   проезжая часть дорог и тротуаров.

	8
	Состав и объемы работ
	8.1. Этап 1. Подготовительные работы (До начала производства работ на площадке Генеральным Подрядчиком).

Анализ исходной информации (см. п.10 Условия и материалы, предоставляемые Заказчиком) по результатам обследования соседней застройки.

Анализ конструктивных решений проектной и рабочей документации,  предоставляемых Заказчиком.

Разработка программы мониторинга и согласование ее с проектной организацией, Заказчиком и производителем работ;

Обследование технического состояния зданий, попадающих в зону риска (п.7) с фотофиксацией дефектов, составлением дефектных ведомостей. Написание заключения по результатам проведения фотофиксации и визуального обследования состояния зданий, сооружений и окружающей территории в 30 метровой зоне от площадки строительства   до начала строительно-монтажных работ;

Установка системы маяков и датчиков раскрытия трещин на зданиях и сооружениях (см. п. 7.1 «Объекты работ»). Количество маяков выбирается исходя из проанализированных отчетов по обследованию зданий и сооружений соседней застройки (п.8.1.4.); 

Создание геодезической сети для проведения инструментального геодезического наблюдения: установка геодезических марок на цоколе зданий и сооружений, (см. п. 7.1 «Объекты работ») с привязкой к городской реперной сети. Марки устанавливаются с шагом 6 – 8м. в цокольной части стен зданий. Точное местоположение марок определяется исходя из конструкции зданий и сооружений;

Определение фоновых параметров колебаний конструкций зданий (см. п. 7 Объекты работ) от имеющихся воздействий;

Установка пьезометров для контроля за уровнем подземных вод. Количество пьезометров определяется в программе мониторинга;

Представление отчетов Заказчику с фотофиксацией выявленных дефектов,  составлением дефектных ведомостей и написанием выводов и рекомендаций в результате анализа полученных результатов по поз.8. 

8.2. Этап 2. Проведение мониторинга (В процессе производства работ на площадке Генеральным Подрядчиком). 

8.2.1. Наблюдения за состоянием конструкций охраняемых зданий: контроль за состоянием маяков на трещинах и наблюдения за состоянием дефектов, обнаруженных при первичном обследовании. Периодичность работы на данном этапе - не реже 1 раза в месяц.

8.2.2.  Проведение инструментального геодезического наблюдения за состоянием изменения осадок фундаментов, (см. п. 7 Объекты работ). Измерение производится электронными приборами, обеспечивающими необходимую точность, по 2 классу нивелирования. При работах нулевого цикла наблюдения проводятся 1 раз в  неделю. В случае, если значения деформаций превысят предельно допустимые, периодичность наблюдений может быть увеличена.

8.2.3.  Вибродинамический контроль параметров колебаний конструкций существующих зданий, сооружений и грунтов в их основании при динамических воздействиях   (погружение шпунта и устройство свайного основания). При мониторинге осуществлять регистрацию и компьютерный анализ колебаний по четырем измерениям (x,y,z,t) в соответствии с ВСН 490-87 и ТСН 50-302-2004. 

8.2.4. Фиксация уровня подземных вод по пьезометрам с периодичностью наблюдений во время работ нулевого цикла – не реже 1 раза в неделю; Частота проведения замеров производится в соответствии Программой геотехнического мониторинга  с  поправкой на интенсивность работ (по письму Заказчика).

8.2.5. Анализ полученных результатов по поз. 8.2.1- 8.2.4  и представление отчетов Заказчику с фотофиксацией выявленных дефектов,  составлением дефектных ведомостей и написанием выводов и рекомендаций. 

8.2.6.  Организация системы оповещения, обеспечивающую немедленную сигнализацию техническому надзору Заказчика и Подрядчику посредством электронной почты и sms, если деформации соседних зданий/сооружений превысили допустимые.

8.2.7. Предоставление ежемесячных, а также по Требованию Заказчика для предоставления в надзорные или иные городские органы, Отчетов о состоянии  деформаций зданий и конструкций, указанных в п. 7 «Объекты работ» настоящего Технического задания.

При ведении постоянно действующей системы геотехнического мониторинга окружающей застройки необходимо выполнять следующие работы: составление и ведение журналов наблюдений за происходящими процессами; при необходимости участие в совещаниях, организуемых Заказчиком по вопросам сохранности окружающих зданий и сооружений, указанных в п.7 «Объекты работ» настоящего технического задания.

	9
	Отчетная документация
	9.1. Разработка и предоставление Заказчику на согласование программы мониторинга и системы наблюдений;

9.2. Оперативное информирование Заказчика о результатах текущих наблюдений с выдачей соответствующих рекомендаций;

9.3. Составление и предоставление Заказчику  технического отчета ежемесячно по результатам мониторинга (в соответствии Программой геотехнического мониторинга), в соответствии с требованиями ТСН 50-302-2004 и всеми взаимосвязанными с ними действующими нормативными документами в строительстве на территории РФ.

9.4. Техническое заключение по каждому этапу мониторинговых работ (в увязке с основными видами работ) в 5-ти экземплярах и электронном носителе.



	10
	Условия и материалы, предоставляемые заказчиком


	10.1. Ситуационная схема зданий в 30 метровой зоне.

10.2. Генеральный план 

10.3. Поэтажные планы ПИБ зданий (по п. 7)



	11
	Срок выполнения работ
	В течение всего срока производства работ по реконструкции со строительством Объекта.

	12
	Примечание
	12.1. Подрядчик обязан нести ответственность за качество проводимого мониторинга, а также правильность выносимых им решений;

12.2. Мониторинг должен выполняться с применением  современных приборов и приспособлений;

12.3. Средства измерений и контроля, применяемые при мониторинге должны быть подвергнуты своевременной поверке в установленном порядке и  соответствовать нормативно-технической   документации по метрологическому обеспечению.

12.4. Перед началом выполнения работ по мониторингу, представить Заказчику документы, подтверждающие своевременную поверку средств измерения и контроля.




Приложение № 2 к тому 3 АД

С М Е Т А  №35 /2010

на  изыскательские работы (услуги)

Наименование предприятия, здания, стадии проектирования, этапа, вида работ:   Геотехнический мониторинг за состоянием зданий окружающей застройки в связи с реконструкцией со строительством зданий ветеринарной станции Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.32, лит. А и Б.

Наименование проектной (изыскательской) организации: 

Наименование организации заказчика: ГУ «Санкт-Петербургская горветстанция»

	№№ п./п
	Характеристика предприятий, зданий и сооружений или виды работ
	№№ частей, таблиц, §§ и пунктов к сборнику цен на ПИР для стр-ва
	Расчет стоимости
	Стоимость

(руб.)

	
	Раздел 1. Инженерно-геодезические изыскания - установка марок нивелирования.

1.1. Полевые работы.

	1
	Установка марок нивелирования по стенам зданий окружающей застройки. 

Кол-во= 42 марки, в т.ч.:

1. ул. Оскаленко, д. 17А = 12 марок;

2. ул. Школьная, д. 34 = 10 марок;

3. ул. Школьная, д. 30 = 10 марок;

4. проезжая часть дорог и тротуары = 10 марок.   


	Справочник базовых цен, М.2006 

табл.7 п.6
	243х42
	10206

	2
	Рекогносцировка мест постановки нивелира и реек 
	Справочник базовых цен, М.2006 

табл.9 п.1
	79х42
	3318

	
	Итого :
	
	
	13524

	3
	Выполнение работ в неблагоприятный период года-30% (20/X-05/V)-уточняется по факту выполнения работ в зимний период в исполнительной смете по условиям договора
	Справочник базовых цен, М.2006 

 Общ.ук. табл.2.п.3       
	
	-

	
	Итого:
	
	
	13524

	4
	Расходы по внутреннему транспорту-11,25%
	Справочник базовых цен,М.2006 

Общ.ук.п.9 т.4 п.2
	13524х0,1125
	1521

	
	Итого:
	
	
	15045

	5
	Расходы по организации и ликвидации изысканий- 6%

	Справочник базовых цен,М.2006

 Общ.ук.п.13, К=2,5
	15045х0,06х2,5
	2257

	
	Итого полевые работы:
	
	
	17302

	
	С К =0,85:
	
	
	14707

	
	С К=3,11-в ценах 1 квартала 2010 г.:
	
	
	45 739

	
	Раздел 2 . Инженерно-геодезический мониторинг 

2.1. Полевые работы. 

	6
	Геодезический мониторинг (наблюдение за осадками)  за состоянием зданий и сооружений – плановая и высотная привязка марок:

- 42 марки х 1 цикл – «нулевой» отсчет

- 42 марки х 4 цикла/в мес. х 3 мес.- при ведении работ «0» цикла;

- 42 марки х 1 цикл/в мес. х 6 мес. при строительстве надземных конструкций. 
	Справочник базовых цен, М.2006 

табл. 9 п. 4 М.2006  

I категория сложности условий выполнения геодезических наблюдений

Нивелирование II класса
	119х42х1

119х42х4х3

119х42х1х6


	4998

59976

29988

	
	Итого:
	
	
	94962

	7
	Выполнение работ в неблагоприятный период года-30% (20/X-05/V)- уточняется по факту выполнения работ в зимний период в исполнительной смете по условиям договора
	 Общ.ук. табл.2.п.3     

  
	94962х0,3:9мес.х 4 мес.
	12662

	
	Итого:
	
	
	107624

	8
	Расходы по внутреннему транспорту-10%
	Справочник базовых цен,М.2006 

Общ.ук.п.9 т.4 п.2
	107624х0,1
	10762

	
	Итого:
	
	
	118386

	9
	Расходы по организации и ликвидации изысканий-6%
	Справочник базовых цен,М.2006

Общ.ук.п.13
	118386х0,06х1,5
	10655

	
	Итого полевые работы:

С К=0,85:
	
	
	129041

109685

	
	
	2.2.Камеральные работы.
	
	

	10
	Камеральная обработка 
	Справочник базовых цен, М.2006 

 табл. 9 п. 4
	113х42х1

113х42х4х3

113х42х1х6
	4746

56952

28476

	
	Итого:
	
	
	90174

	11
	Составление  программы работ 
	Справочник базовых цен, М.2006 

 табл. 67 п.2
	3400+(109685+90174-100000)х0,024
	5797

	12
	Составление  технического   отчета с выдачей промежуточных результатов ежемесячно
	Справочник базовых цен, М.2006 

табл. 68 п. 2
	6600+(109685+90174-100000)х0,036
	10195

	
	                                     Итого камеральные работы: 
	
	
	106166

	
	Итого:
	
	
	196340

	
	С К =3,11- в ценах на 1 квартал 2010 г.:
	
	
	610 617

	
	Раздел 3. Вибродинамические исследования конструкций

3.1.Полевые работы.
	

	13
	Регистрация амплитуд вынужденных колебаний элементов конструкций, с выявлением форм вынужденных колебаний - вибродинамический контроль параметров колебаний конструкций существующих зданий и сооружений и грунтов в их основании в процессе устройства «0» цикла = 10 физ изм.

Фоновые значения колебаний=3 физ.изм.

Всего кол-во –  13 физ. изм.
	СЦИР - 82 гл.16 табл.290 п.2
	30х13х1,21


	472

	
	Итого:
	
	
	472

	14
	Выполнение работ в неблагоприятный период года-30%  (зимний период с 20.10. по 05.05.)- уточняется по факту выполнения работ в зимний период в исполнительной смете по условиям договора
	СЦИР-82 Общ.ук.п.7,табл.2.п.2

Постановл. №22
	
	-

	
	Итого:
	
	
	472

	15
	Расходы по внутреннему транспорту -9 %
	СЦИР-82 Общ. Ук .п. 8 табл.4.п.2

К=1,25-постановл. №22 

Прим.1, п.4
	472х0,09х0,7х1,25
	37

	
	Итого:
	
	
	509

	16
	Расходы по организации и ликвидации изысканий - 11%
	СЦИР-82 Общ.ук.п.13,табл.6.
	509х0,11х2,5
	140

	
	              Итого полевые работы:
	
	
	649

	
	С К=0,85
	
	
	552

	
	
	3.2.Камеральные работы
	
	

	17
	Обработка материалов вибродинамических измерений с определением допустимых параметров колебаний  

Кол-во =13 записей
	СЦИР - 82 гл.16 табл.293 п.8
	43х13х1,21


	676

	18
	Составление программы работ и технического отчета 
	СЦИР - 82 гл.16 табл.294 п.1,10
	200х1,21 

(1000+676х0,1)х0,2
	242

214

	
	Итого камеральные работы:
	
	
	1132

	
	Итого:
	
	552+1132
	1684

	
	Итого СК=1,08х35,24-в ценах на 1 кв. 2010 г.: 
	
	
	64 092

	
	Раздел 4. Гидрогеологические исследования площадки ( наблюдение за УГВ)

4.1. Полевые работы.

	19
	Бурение скважин для устройства пьезометров

Кол-во = 2 скважины  х 10 м = 20 м 
	СБЦ, М1999

Табл. 17, п. 1
	38,4х20
	768

	20
	Изготовление фильтра (перфорация труб, обмотка сеткой, опайка и др.) для оборудования скважины.

Кол-во = 20 м фильтра
	СБЦ, М1999

Табл. 42, п. 2
	49,2х20
	984

	21
	Изготовление оголовка для оборудования скважины.

Кол-во = 2 оголовка.
	СБЦ, М1999

Табл. 42, п. 3
	6х2
	12

	22
	Установка и извлечение фильтровой колонны

Кол-во = 20м фильтровой колонны
	СБЦ, М1999

Табл. 42, п. 4
	41,8х20
	836

	23
	Установка тампона в скважину.

Кол-во = 2 тампона
	СБЦ, М1999

Табл. 43, п. 1
	72,2х2
	144

	24
	Подготовка гравийно-песчаной смеси для обсыпки фильтров.

Кол-во = 2 м3
	СБЦ, М1999

Табл. 44, п. 2
	76,8х2
	154

	25
	Стационарные наблюдения в скважинах за режимом подземных вод с частотой 1 раз в 5 дней в течении 3 месяцев. Кол-во=2 точки
	СБЦ, М.99

Табл. 39 п. 3
	27,8х2х3


	167

	
	Итого:

С К=0,85:
	
	
	3065

2605

	26
	Выполнение работ в неблагоприятный период года-30% (20/X-05/V) – уточняется по факту выполнения работ в зимний период в исполнительной смете по условиям договора
	 Общ.ук. табл.2.п.3     

  
	
	-

	
	Итого:
	
	
	2605

	27
	Расходы по  внутреннему транспорту –11,25%
	Общ.ук.п.9 табл.4. п. 2  
	2605х0,1125
	293

	
	Итого:
	
	
	2898

	28
	Расходы по организац. и ликвидац. изысканий – 6%
	Общ.ук.п.13
	2898х0,06х2
	348

	
	Итого полевые работы: 
	
	
	3246

	
	
	4.2. Камеральные работы.
	
	

	29
	Камеральная обработка стационарных наблюдений за режимом подземных вод в скважинах

Кол-во=2 скв.х15 изм.
	СБЦ, М1999

Табл. 85 п. 1


	12х2х15
	360

	
	Итого:
	
	
	360

	30
	Составление отчета по результатам  изысканий – 25% от  р.1.2.
	СБЦ, М1999

Табл. 87 п. 2
	360х0,25
	90

	
	Итого камеральные работы:
	
	
	450

	
	Итого 

с К=35,24 - в ценах на 1 кв. 2010 г.: 
	
	
	3696

130247

	
	С К=1,1-резерв на непредвиденные затраты (оплата стоимости  обсадных труб, фильтровых колонии  др.)
	СБЦ, М1999

Общ.ук.п.17
	130247х1,1
	143 272

	
	Раздел 5 . Обследование зданий окружающей застройки и  

наблюдение за  состоянием конструкций зданий и сооружений в процессе строительства
	

	31
	Обследование состояния конструкций зданий до начала строительства:

- изучение проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;

- составление программы работ по определению действительного состояния строительных конструкций;

- детальный  осмотр  строительных конструкций;

- фотографирование действительного состояния  конструкций;

- графическое оформление материалов обследования;

- составление технического  заключения по результатам обследования строительных конструкций с выводами и рекомендациями.  

4. ул. Оскаленко, д. 17А = 2254 м3 (h=7м);

5. ул. Школьная, д. 34 = 1890 м3 (h=7м);

6. ул. Школьная, д. 30 =2275 м3 (h=7м).   
	СБЦОО, М 1998

Табл. 4

 II- категория сложности здания

 II -  категория сложности работ
К=1,08-п.2,13

К=1,15-табл. 10, п. 2

К=2,2 и 3,5-табл. 11, п. 2,3


	32,09х22,54х1,08х1,15х2,2

32,09х18,90х1,08х1,15х3,5

32,09х22,75х1,08х1,15х2,2


	1976

2636

1995

	
	Итого:

С К =23,49- в ценах на 1 квартал 2010 г.:
	
	
	6607

155 198

	32
	Обследование состояния проезжей части дорог и тротуаров до начала строительства с фотофиксацией дефектов:

Проезжая часть дорог и тротуары – 540 м2 х 3=1620 м3


	Табл. 3, I-(категория сложности здания), I  (категория сложности работ)

К=1,08-п.2,13

К=1,15-табл. 10, п. 2

К=3,5-табл. 11, п. 2
	19,08х16,2х1,08х1,15х3,5
	1344

	
	С К =23,49- в ценах на 1 квартал 2010 г.:
	
	1344х23,49
	31 571

	33
	Наблюдение за состоянием конструкций зданий и проезжей части дорог и тротуаров, попадающих в зону риска, в процессе работ по реконструкции:

 - 2 освидетельствования за период реконструкции
	10% от стоимости обследования 

по п. 19 и п.20
	(155198+31571)х0,1х2
	37 354

	34
	Наблюдение за состоянием конструкций зданий по щелемерам (маякам):

-установка щелемеров (маяков) – 15 шт. (уточняется по факту установки маяков или щелемеров)
- наблюдение за щелемерами (маяками) – 15 щелемеров (маяков) х 9 наблюдений (одно наблюдение за 1 маяком в месяц)
	МРР-3.2.05-96

Табл.8, п.7,8
	32х15х35,24

13,5х15х9х35,24
	16 915

64 225

	
	Итого по р. 5:
	
	155198+31571+37354+16915+64225
	305 263

	
	Итого по смете
	
	
	1 168 983

	
	НДС -18%
	
	
	210 417

	
	Всего по смете:
	
	
	1 379 400


Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.) (СБЦ М. 2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Справочник базовых цен на инженерно-геологические  и инженерно-экологические изыскания для  строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года). (М.1999)
СБЦОО – Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений.
МРР-3.2.05-96 – Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (базовый уровень цен 1991 г.). М.1997
СЦИР-82 - сборник цен на изыскательские работы для кап. строительства М.1982

К=1,5 и К=1,21 - о введении поправочных коэф. на изыскательские работы для строительства - пост. № 21Д от 25.12.90

К=1,08 и 1,32 - коэф. к  итогу сметной стоимости - пост. Госстроя СССР №22 от 1.03.90

К=23,49, К=3,11 и К=35,24  – коэф. пересчета в цены на 1 квартал 2010 письмо № 1289-СК/08 от 20.01.2010 г. – Минрегиона России

Примечания:
1. Установка маяков и щелемеров для наблюдения за состоянием конструкций зданий (количество и стоимость работ) уточняется по результатам обследования зданий.

� Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником описи не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 





� Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению. 


� Форма  подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником формы                  не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 





