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_________________________________________________________________

       «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель

Комитета по строительству

___________ В.В.Семененко
«____» ___________ 2009 года
ТОМ 4 

конкурсной документации

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения

государственного контракта Санкт-Петербурга 

НА выполнение проектных и  изыскательских РАБОТ по объекту: «приют для безнадзорных животных по адресу: г. Пушкин, п.з. «Пушкинская», Промышленная ул., южнее дома 11, литер А» 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

проект государственного контракта 

Государственный контракт № _____

НА выполнение проектных и  изыскательских РАБОТ по объекту: 

«Приют для безнадзорных животных по адресу:   г. Пушкин, п.з. «Пушкинская», Промышленная ул., южнее дома 11, литер А»
___________________________________________________

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

между

Государственным ЗАКАЗЧИКОМ

Комитетом по строительству

и

ПОДРЯДЧИКОМ

_____________________________________________________________________________

(указать полное наименование юридического лица)

«____» _____________ 2009 г.

Санкт-Петербург

ОПРЕДЕЛЕНИЯ,

используемые в Государственном контракте
Определения, применяемые в настоящем контракте, означают следующее:

	1.
	Государственный заказчик
	-
	Орган государственной власти Санкт-Петербурга, обладающий правом на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств, либо уполномоченная данным органом организация – получатель бюджетных средств.



	2.
	Подрядчик


	-
	юридическое или физическое лицо, осуществляющее разработку технической документации и/или выполняющее изыскательские работы по данному контракту.



	3.
	Стороны
	-
	Государственный  заказчик и Подрядчик.



	4.
	Субподрядные организации
	-
	организации, привлекаемые Подрядчиком для выполнения своих обязательств по данному контракту, действующие на основании самостоятельного договора с Подрядчиком.



	5.
	Контракт
	-
	письменное соглашение, устанавливающее права и обязанности для  Сторон и сроки их действия.



	6.
	Объект
	-
	здание, строение, дороги, инженерные сети, сооружения, их части, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых осуществляется на основании разработанной по данному контракту технической документации.



	7.
	Инженер

(инженерная организация)
	-
	физическое или юридическое лицо, уполномоченное Государственным заказчиком осуществлять контроль и надзор за выполнением работ по данному контракту и принимать от его имени решения во взаимоотношениях с Подрядчиком.



	8.
	Техническая (проектная, сметная) документация
	-
	графические (карты, схемы) и текстовые материалы, определяю​щие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства (реконструкции, капитального ремонта)  объекта, его частей, а также благоустройства прилегающих к нему территорий; исходно-разрешительная и сметная документация.



	9.
	Смета
	-
	расценка этапов работы по контракту с подведением итоговой цены.
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	Результат работы
	-
	полностью или поэтапно завершенная техническая, сметная  и исходно-разрешительная документация, выполненная в соответствии с Заданием на проектирование и нормативно-правовыми актами, согласованная со всеми заинтересованными организациями и переданная Государственному заказчику в установленном порядке.


Комитет по строительству, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя председателя Комитета по строительству __________________________, действующего на основании доверенности от ___________ № ______, с одной стороны, и ________________________ в лице ______________________ _______________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и другими законодательными и нормативными актами РФ, в соответствии с ______________________________, заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Государственного заказчика выполнить работы по проектированию, проведению инженерных изысканий, согласованию в установленном порядке проектной, сметной документации (далее – работы), по объекту: «Приют для безнадзорных животных по адресу: г. Пушкин, п.з. «Пушкинская», Промышленная ул., южнее дома 11, литер А», а Государственный заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить оплату по настоящему контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему контракту в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства, Заданием на проектирование (Приложение № 1), Градостроительным планом земельного участка и иными данными, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним, требования, а также со сметой, определяющей цену работ. 

1.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту установлено ____________.
(Впоследствии заполнить данный пункт конкретным видом обеспечения контракта с указанием исходных данных документов устанавливающих обеспечение, а также размер обеспечения в соответствии с  конкурсной документацией).
2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту: после регистрации контракта в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга.
Срок исполнения предусмотренных контрактом обязательств не может наступить ранее обязательного включения контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга. 

2.2 Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту (с получением положительного заключения государственной экспертизы) - не позднее 31 марта 2010 года.

2.3. Сроки выполнения работ и/или отдельных этапов по настоящему контракту определяются сторонами в «Календарном плане выполнения работ», который составляет Подрядчик и в течение 3 дней после заключения контракта передает на утверждение Государственному заказчику. Утвержденный «Календарный план выполнения работ» будет являться приложением к настоящему контракту. 

2.4. Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ путем заключения дополнительного соглашения изменять сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ, в следующих случаях:

- возникновение необходимости в переносе сроков окончания работ и/или отдельных этапов, если их завершение в установленный срок невозможно вследствие непреодолимой силы или по иным, не зависящим от воли сторон обстоятельствам;
- в иных случаях.

2.5. Датой исполнения настоящего контракта в части выполнения работ является дата выполнения всех проектных и изыскательских работ, предусмотренных Заданием на проектирование, Календарным планом выполнения работ и подписания сторонами Акт приема-передачи всей проектной продукции.
3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта определяется по результатам открытого конкурса и составляет: __________ рублей (цифрами и прописью), включая НДС (18 %). Стоимость работ и затрат по настоящему контракту определяется в соответствии с Приложением № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.
Лимит 2009 г.: 2 500 000 рублей.
При выделении финансирования работ по контракту в соответствии с Законом о бюджете Санкт-Петербурга на последующие годы, стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему контракту, устанавливающее размер финансирования работ на соответствующий год. Заключение данного дополнительного соглашения является обязательным для Подрядчика.

В случае прекращения финансирования, равно как и в случае изменения лимитов финансирования на соответствующий год, стороны государственного контракта, в рамках действующего законодательства, должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

3.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий его исполнения.

3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Государственным заказчиком за счет средств городского бюджета по мере и при условии их выделения, в соответствии с Календарным планом выполнения работ.
Окончательный расчет (25% от цены контракта) производится после выполнения надлежащим образом (наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и акта приема-передачи всей проектной продукции) всех проектных и изыскательских работ предусмотренных Календарным планом выполнения работ.
Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Законом о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год.

Расчет за выполненные работы производится с применением коэффициента конкурсного снижения.
3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ (отдельных этапов работ) является акт приема-передачи проектной продукции, накладная, счет, счет-фактура.

3.5. Авансирование работ не предусмотрено.

3.6. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по настоящему государственному контракту субподрядных организаций, расчеты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно, за счет собственных средств, без изменения объемов и стоимости работ.

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Задания на проектирование и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Государственным заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. В случаях, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении стоимости работ по настоящему контракту, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.  

4.  Права и обязанности сторон

4.1. Государственный заказчик обязан:

4.1.1. Утвердить Календарный план выполнения работ, либо направить Подрядчику замечания к нему.

4.1.2. Предоставить Подрядчику исходно-разрешительную документацию в объеме, определенном Заданием на проектирование.

Оказывать содействие Подрядчику в получении запрашиваемых технических условий у инженерных ведомств и согласовывать их.

4.1.3. После выполнения Подрядчиком п. 4.2.3. контракта получить Градостроительный план земельного участка и предоставить его Подрядчику для выполнения работ по контракту в течение 10 календарных дней с момента получения.

4.1.4. Возмещать Подрядчику в пределах контрактной цены затраты, связанные с выполнением Подрядчиком п.п. 4.2.2. и  4.2.3. настоящего контракта по фактическим затратам, на основании представленных Государственному заказчику оплаченных счетов и обоснований фактических затрат.

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием контрактной цены, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на проектирование и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования, в том числе:

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Постановление Госстроя СССР от 16.05.89 г. № 78);
- СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения (Постановление Госстроя СССР от 16.05.89 г. № 78);
- СНиП 12-01-2004 Организация строительства (Постановление Госстроя РФ от 19.04.2004 г. № 70); 
- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий (Постановление Госстроя СССР от 4.10.85 г. № 189);
- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (Постановление Минстроя РФ  от 13.02.97 г. № 18-7);
- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий (Постановление Госстроя РФ от 26.06.03 г. № 113);
- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Постановление Госстроя РФ от 26.06.03 г. № 115);
- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети (Постановление Госстроя РФ от 24.06.03 г. № 110);
- СНиП 2.04-03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (Постановление Госстроя СССР от 21.05.85 г. № 71);
- СНиП 3-05-01-85 Внутренние санитарно-технические системы (Постановление Госстроя СССР  от 13.12.85 г. № 224);
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Постановление Госстроя СССР от 11.12.85 г. № 215);

- СНиП Ш-10-75 Благоустройство территории (Постановление Госстроя СССР от 25.09.75 г. № 158);

- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение (Постановление Минстроя РФ от 02.08.95 г. № 18-78);

- СНиП 23.03-2003 Защита от шума (Постановление Госстроя РФ от 30.06.2003 г. № 136);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территории (Постановление Главного санитарного Врача от 19.10.01 г. № 29);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.04.08 г. № 74);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (Постановление Главного санитарного врача РФ от 08.04.03 г. № 34);

- СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства (Приказ МЧС РФ от 31.03.98 г. № 211);

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (Постановление Госстроя от 26.10.03 г. № 194);

- СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов (согласованы Минстроем РФ от 01.07.96 г.);

- СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов (Постановление Госстроя РФ от 16.08.2000 г. № 81);

- ПУЭ, 7-е издание Правила устройства электроустановок (Приказ Минэнерго от 20.06.03 г. № 242);

- ТСН 30-305-2002 Санкт-Петербург. Градостроительство. Реконструкция и застройка нецентральных районов Санкт-Петербурга (Распоряжение КС от 20.01.05 г. № 1);

- ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения (Постановление Госстандарта РФ от 02.06.93 г. № 152);

- ГОСТ 27751-88  Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (Постановление Госстроя СССР от 25.03.88 г. № 48);

- РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети (утвержден Минсвязи 12.10.2000 г.);

- НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (Приказ ГУГПС МВД РФ от 4.06.01 г. № 31);

- НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (Приказ МЧС РФ от 20.06.03 г. № 323);

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (Приказ ГУГПС МЧС от 18.06.03 г. № 314);

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (Приказ от 18.06.03 г. МЧС № 315);

- НПБ-03-93* Порядок согласования органами Государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство (Приказ МВД от 06.12.93 г. № 521).
4.2.2. Получать на основании расчетов инженерных нагрузок технические условия у инженерных ведомств города, согласовывая их с Государственным заказчиком, топографическую съемку, инженерно-геологические и экологические изыскания.

4.2.3. В течение 3-х месяцев с момента начала работ подготовить и передать Государственному заказчику документы, необходимые для получения Градостроительного плана земельного участка в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, иными правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга и Заданием на проектирование.

4.2.4. Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, нормативными документами РФ и Санкт-Петербурга.

4.2.5. Представить на утверждение Государственному заказчику Календарный план выполнения работ в сроки, установленные п. 2.3. настоящего контракта.

4.2.6. Приступить к исполнению контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.7. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации по согласованию с Государственным заказчиком.

4.2.8. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.9. Обеспечивать Государственному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.11. Согласовывать готовую техническую документацию с Государственным заказчиком, а также с компетентными государственными органами и при необходимости с органами местного самоуправления.

4.2.12. Разработать проект технологического регламента обращения со строительными отходами в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 г. № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге» и приказом ГАТИ от 19.06.2003 г. № 48 «Об исполнении распоряжения Администрации Санкт-Петербурга 15.05.2003 г. № 1112-ра». 

Проект технологического регламента должен быть согласован в установленном порядке в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности с получением заключения уполномоченного органа по классам опасности отходов.
4.2.13. Передать Государственному заказчику по накладной готовую техническую документацию и/или результаты иных работ, выполненных по настоящему контракту, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего контракта.

4.2.14. Гарантировать Государственному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению проектных и изыскательских работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

4.2.15. Не передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Государственного заказчика.

4.2.16. Осуществлять работы по настоящему контракту в случаях, установленных законодательством,  на основании лицензии № ____________, выданной _____ (когда, кем) _________ и (или) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельства) № ___, выданных _______ (когда, кем) _________.

В случае аннулирования, приостановления или прекращения действия лицензии на выполнение работ по данному контракту, приостановления или прекращения действия свидетельства, Подрядчик обязуется предоставить Государственному заказчику действующее свидетельство не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данных документов. В случае не предоставления указанных документов в указанные сроки, стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего контракта в полном объеме в указанные в настоящем контракте сроки, что влечет за собой обязанность каждой из сторон подписать соглашение о расторжении контракта.
4.2.17. Заключить с Государственным заказчиком договор на осуществление авторского надзора в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, созданного на основании разработанной в соответствии с настоящим контрактом проектной документации, по цене, определяемой в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 г. № 15/1).
4.3. Государственный заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.

4.4. Подрядчик вправе требовать полной оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.5. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.6. Совершение Подрядчиком любых действий, влекущих передачу прав требования, принадлежащих Подрядчику по настоящему контракту, иным лицам, в том числе путем передачи их в залог, не допускается.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка работ по настоящему контракту обеспечивается Инженерной организацией, указанной в п. 8.2. настоящего контракта.

Инженерная организация осуществляет своевременное уведомление Государственного заказчика о приемке работ и представление ему соответствующей документации для проверки в порядке, определенном Государственным заказчиком. 

5.2. По завершении в установленные сроки работ по настоящему контракту (или их этапов) Подрядчик передает по накладной Государственному заказчику (Инженерной организации) полный комплект разработанной за соответствующий период технической документации в оригинале, включающий расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, ведомости объемов строительно-монтажных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной и сметной документации в количестве 6 (шесть) экземпляров в сброшюрованном виде, один экземпляр в электронной форме  (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть – в среде «AutoCAD»). 

Фактическая передача результатов работ оформляется сторонами актом приема-передачи проектной продукции в 2-х экземплярах.

5.3. Государственный заказчик (Инженерная организация) в течение 5-ти рабочих дней со дня получения технической документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Заданию на проектирование и иным исходным данным, подписывает и передает один экземпляр акта приема-передачи проектной продукции обратно Подрядчику.

В случае выявления некомплектности технической документации, несоответствия её Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков Государственный заказчик (Инженерная организация) вправе при подписании акта приема-передачи проектной продукции оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от его подписания до момента устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

5.4. Окончательной приемке результатов работ должна предшествовать проводимая в установленном порядке государственная экспертиза разработанной Подрядчиком технической документации.

Приемка результатов работ в этом случае осуществляется Государственным заказчиком (Инженерной организацией) только при положительных результатах государственной экспертизы.
5.5. Государственный заказчик (Инженерная организация), вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.6. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса РФ Подрядчик по требованию Государственного заказчика при обнаружении последним недостатков в технической документации или в изыскательских работах обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы и/или переделать техническую документацию в срок, установленный Государственным заказчиком, с повторным согласованием их результатов в органах государственной экспертизы в установленном порядке, а также возместить Государственному заказчику причиненные убытки. 

6. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

6.1. В случае непредставления по вине Государственного заказчика Градостроительного плана земельного участка, Задания на проектирование, исходно-разрешительной документации в установленные настоящим контрактом сроки Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить до исполнения Государственным заказчиком данных обязанностей, если их неисполнение препятствует исполнению контракта Подрядчиком.

При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

6.2. В случае если Подрядчик не приступил к исполнению государственного контракта в установленные сроки, включая исполнение условий, указанных в п. 2.3. настоящего контракта, либо выполняет работу с существенным нарушением промежуточных сроков более чем на 30 дней, установленных Календарным планом выполнения работ, равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ, Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, а также уплаты Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга неустойки за каждый день просрочки, в размере 0,1 % от цены контракта на момент оплаты неустойки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом соответствующего срока. При этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

В указанных случаях Государственный заказчик вправе по своему усмотрению продлить сроки, установленные настоящим контрактом, путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, при этом Подрядчик обязан уплатить Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга предусмотренную настоящим пунктом неустойку. 

6.3. В случае ненадлежащего составления технической документации, включая недостатки, обнаруженные Государственным заказчиком, органами пожарного надзора, Ростехнадзора и иными уполномоченными государственными органами и организациями при приемке либо при последующем использовании технической документации, в т.ч. в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика и в установленные им сроки безвозмездно переделать техническую документацию, а также уплатить Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга штрафную неустойку в размере 10 % от установленной настоящим контрактом цены работ.

6.4. В случае нарушения установленных Государственным заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает Государственному заказчику в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,1 % от сметной стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки. 

Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результатов работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

6.5. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

6.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

7. Срок действия ГОСУДАРСТВЕННОГО контракта и его прекращение

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

При увеличении продолжительности выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан продлить финансовое обеспечение Государственного контракта на соответствующий срок.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных контрактом или действующим законодательством РФ.

7.3. Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим контрактом, а также в случае отсутствия по независящим от Государственного заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту.

7.4. Об отказе от исполнения контракта Государственный заказчик уведомляет Подрядчика в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до момента отказа от исполнения контракта.

7.5. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Государственным заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Государственному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта.

8. Прочие условия

8.1. Все права на техническую (проектную, сметную) документацию, созданную по настоящему контракту, переходят к Государственному заказчику с момента полной оплаты соответствующих работ. Государственный заказчик осуществляет использование проектной, сметной документации в любой форме и любым, не противоречащим закону, способом по своему усмотрению. 

Исключительное право на архитектурный (градостроительный) проект (чертеж, изображение, макет), созданный по настоящему контракту, принадлежит Санкт-Петербургу, от имени которого выступает Государственный заказчик.
8.2. Инженерная организация СПб ГУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» осуществляет по поручению Государственного заказчика (договор от 12.05.2009 г. № 2.95-09) контроль, надзор и приемку выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту, дает обязательные указания Подрядчику, а также  осуществляет от имени Государственного заказчика иные действия в пределах предоставленных договором полномочий.

Инженерная организация не наделена по настоящему контракту правом распоряжаться инвестиционными ресурсами, выделяемыми из бюджета Санкт-Петербурга,  для финансирования работ по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту Государственному заказчику были переданы в залог денежные средства, удовлетворение требований Государственного заказчика как залогодержателя за счет заложенного имущества осуществляется без обращения в суд.

8.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.5. В случае возникновения необходимости в переносе сроков окончания работ, а так же в иных случаях, стороны контракта заключают соответствующие дополнительные соглашения. Инициатор заключения дополнительного соглашения обязан обосновать необходимость внесения изменений либо дополнений в контракт. 

Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.6. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

8.7. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

8.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.9. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1) Задание на проектирование (Приложение № 1).

2) Расчет на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение № 2);

9. МестонахождениЕ и банковские реквизиты сторон 

	Государственный заказчик:

Комитет по строительству

190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки,

дом 76, тел/факс: 319-90-45

ИНН/КПП 7830002342/783601001

л/счет 0230000 в Управлении Казначейства Комитета финансов СПб
	Подрядчик:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




10. ПОДПИСИ СТОРОН

	от Государственного заказчика:
	от Подрядчика:

	Заместитель председателя 

Комитета по строительству

__________________________ /______________/

 М.П.
	_______________________ / ____________/

М.П.


Приложение №1

к  Государственному контракту №__________

от «____» ___________ 2009 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Примечание: 

- данное приложение к Государственному контракту полностью соответствует Заданию на проектирование, являющемуся неотъемлемой частью тома 3 конкурсной документации.
	от Государственного заказчика:
	от Подрядчика:

	Заместитель председателя 

Комитета по строительству

_____________________________ /____________/

 М.П.
	___________________________ / ____________/

М.П.


Приложение №2
к  Государственному контракту №__________

от «____» ___________ 2009 г.

	Расчет на выполнение проектных и изыскательских  работ 

	по объекту: "Приют для безнадзорных животных  по адресу: г. Пушкин, п.з. "Пушкинская", Промышленная ул.,  южнее дома 11, лит. А

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Основания расчета стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	Здание приюта ориентировочная общая площадь  -2000м2 
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" 2003 г.             Глава 6, Т. 22, п. 5
	(297,02 + 0,50 *2000) * 0,7* 2,97
	       2 696 505   

	 
	 
	К - 1,0 -  П+РД
	 
	 

	 
	 
	К - 0,7 - применительно
	 
	 

	 
	 
	К=2,97 - письмо Минрегиона России от 09.04.2009 г. № 10217-СК/08
	 
	 

	2
	Прифундаментный  кольцевой дренаж (ориентировочная длина 220м)
	Сборник базовых  цен на проектные работы для строительства. Объекты водоснабжения и канализации, М., 2008 г.   
	(4340 + 157 *220) *2,97*0,5
	           57 737   

	 
	
	Т. 18, п. 1
	 
	 

	 
	 
	К=2,97 - письмо Минрегиона России от 09.04.2009 г. № 10217-СК/08
	 
	 

	 
	 
	К - 0,5-применительно
	 
	 

	3
	Здание карантина общей площадью 400м2
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" 2003 г.             Т. 3, п. 3
	(81,6+0,374*400)*    2,97*
	686664

	 
	 
	К=2,97 - письмо Минрегиона России от 09.04.2009 г. № 10217-СК/08
	 
	 

	4
	Прифундаментный  кольцевой дренаж (ориентировочная длина 210м)
	Сборник базовых  цен на проектные работы для строительства. Объекты водоснабжения и канализации, М., 2008 г.   
	(4340 + 157 *210) *2,97*0,5
	55405

	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	Т. 18, п. 1
	 
	 

	 
	 
	К=2,97 - письмо Минрегиона России от 09.04.2009 г. № 10217-СК/08
	 
	 

	 
	 
	К - 0,5-применительно
	 
	 

	5
	Разработка проекта ИТП с насосами на отопление и на циркуляцию ГВС с тепловой нагрузкой ориентировочно  0,8 Гкал/час  
	Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 9. Химическая промышленность. М., 1987  Т. 9-14 
	(17 350 +54 * 0,8) * 0,6*0,7*0,48*22,87*  1,3
	         104 251   

	 
	 
	К=22,87 - письмо Минрегиона России от09.04.2009 г.  № 10217-СК/08                          К=0,6;  0,7 - Письмо Теплоэлектрапроекта № 0035/15-168 от 20.07.87            К=0,48-процентное соотношение работ, где:            0,3 - технологическая часть 0,11 - автоматизация             0,07 - смета                                    К - 1,3 П+РД
	 
	 

	6
	Узел учета тепловой энергии мощностью ориентировочно 0,8 Гкал/час
	То же                                                                
	(17350+54*0,8)*0,6*  0,7*0,48*0,3*22,87*  1,3
	31275

	 
	 
	К=0,3 - на примененную расценку 
	 
	 

	 
	 
	К - 1,3 П+РД                                                                  
	 
	 

	7
	Система охранного видеонаблюдения здания 10 камер (ориентировочно)
	Сборник базовых  цен на проектные работы для строительства. Объекты связи. М., 1996 г.                  
	(4317+539*10)*22,87*0,3
	66600

	 
	 
	Т. 20, п. 7
	 
	 

	 
	 
	К=22,87 - письмо Минрегиона России от 09.04.2009 г. № 10217-СК/08
	 
	 

	 
	 
	К - 0,3 -применительно
	 
	 

	8
	Разработка раздела ИТМ ГО и ЧС 
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения, 2006 г.
	30 500 * 2,97
	90 585

	 
	 
	 Глава 1, п. 2
	 
	 

	 
	 
	К=2,97 - письмо Минрегиона России от 09.04.2009 г. № 10217 -СК/08
	 
	 

	 
	Итого проектных работ
	 
	 
	       3 789 022   

	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Внеплощадочные инженерные сети
	 
	 
	         300 000   

	10
	Наружные сети временного электроснабжения, водопровода и канализации для строительных нужд*
	 
	 
	         200 000   

	11
	Разработка технологического регламента обращения со строительными отходами
	 
	 
	           50 000   

	12
	Межевание и проект границ землепользования*
	 
	 
	80 000

	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Топографо-геодезические изыскания 
	 
	 
	         120 000   

	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Инженерно-геологические изыскания 
	 
	 
	         300 000   

	15
	Комплексное экологическое обследование: обследование радиационного качества, хим. анализ почвы, определение фоновых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, измерение шума и ЭМИ, раздел ОВОС, раздел ООС 
	 
	 
	         200 000   

	16
	Схема организации движения транспорта  и пешеходов на период строительства и после его завершения
	 
	 
	50 000  

	 
	Итого
	 
	 
	5 089 022  

	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Оплата согласований и технических условий. Обследование зданий и сооружений в 30-ти метровой зоне
	 
	 
	         203 561   

	 
	Итого
	 
	 
	       5 292 583   

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18 %
	 
	18%
	         952 665   

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	     6 245 248   

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент снижения К=__________

Итого с коэффициентом конкурсного снижения (без НДС)
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 

	
	НДС 18 %
	 
	18%
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 


Примечание.  Коэффициент снижения применяется ко всем видам работ и затрат, поименованным в Расчете на выполнение проектных и изыскательских работ.

	от Государственного заказчика:
	от Подрядчика:

	Заместитель председателя 

Комитета по строительству

_____________________________ /____________/

 М.П.
	___________________________ / ____________/

М.П.
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