	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

к сметной документации на строительство

«жилой дом в ЯНАО».
Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации            МДС 81-35.2004, введенной в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1, Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» и на основании постановления Губернатора ЯНАО № 708-А от 18 .12.2008г. 

1. Территориальная зона строительства – 2
2. Общие положения порядка перехода на новую сметно – нормативную базу ценообразования в строительстве сообщены письмом Госстроя России от 11.09.2003 № НК-5636/10.

3. Сметная документация к рабочему проекту сформирована на основе сметно- нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 год.

· Территориальные единичные расценки на строительные работы, ТЕР-2001

· Территориальные единичные расценки на ремонтные работы, ТЕРр-2001

· Территориальные единичные расценки на монтажные работы, ТЕРм-2001

· Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, ТССЦ-2001

· Сборник норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, МАШ

· Сборник цен и тарифов на перевозку материалов, изделий и конструкций по зонам сосредоточенного строительства

4. Нормы накладных расходов установлены методическими указаниями МДС 81-34.2004, утвержденными постановлениями Госстроя России от 12.01.2004 г. таб. №4 и письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № ЮТ-260/06 от 31.01.2005г.  

5. Нормы сметной прибыли установлены методическими указаниями МДС 81-25.2001, введенными в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. № 15, и письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004г.

6. Затраты на возведение временных зданий и сооружений установлены методическими указаниями, в соответствии со сметными нормами ГСН 81-05-01-2001  прил. 1, п. 4.1.1 в размере 1,1 % 

7. Затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время, приняты согласно нормам ГСН 81-05-02-2001 табл.4 п.11.2 в размере 2,2% с учетом дополнительных затрат, связанных с воздействием ветров (Общие положения, п. 9), снегоборьбой (Раздел 1, тех. часть, п. 2в, табл. 2), на устройство наружных инженерных сетей, внутриквартальной планировки и проездов, благоуст​ройства, озеленение и т.п. (Раздел 1, тех. часть, п. 14)
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8. По главам 9-12 затраты сводного сметного расчета приняты в размерах, установленных соответствующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке и согласно исходных данных Заказчика.
9. Резерв средств на непредвиденные затраты принят в размере 2% согласно                      МДС 81-35.2004
Общая сметная стоимость работ по капитальному строительству в ценах на первый квартал 2009 года определена в сумме -  104 701,91 тыс. руб.
в том числе:

строительные работы – 74 532,52  тыс. руб.

монтажные работы – 7 878,12  тыс. руб.
оборудование – 504,32  тыс. руб.
прочие затраты – 21 786,95 тыс. руб.
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