

Смета №2.2-2
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования. Стадия "Рабочая документация". 2 этап. Строительство новой сцены театра

Разработка проекта сценической механизации основной и репетиционной сцен

Наименование проектной организации

Наименование организации заказчика

№ пп.	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Кол-во чел.-дней	Средняя оплата труда за 1 день	Оплата труда (всего), руб.
		кол-во	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка рабочей документации верхней механизации основной сцены	1	Главный инженер проекта	8	4 492	35 936
		1	Руководитель отдела	10	3 976	39 760
		1	Главный специалист	30	3 893	116 790
		1	Руководитель группы	40	3 886	155 440
		1	Ведущий инженер	50	2 901	145 050
		1	Инженер	50	2 512	125 600
2	Разработка рабочей документации нижней механизации основной сцены	1	Главный инженер проекта	8	4 492	35 936
		1	Руководитель отдела	10	3 976	39 760
		1	Главный специалист	30	3 893	116 790
		1	Руководитель группы	40	3 886	155 440
		1	Ведущий инженер	50	2 901	145 050
		1	Инженер	50	2 512	125 600
3	Разработка рабочей документации верхней механизации главной репетиционной сцены	1	Главный инженер проекта	5	4 492	22 460
		1	Руководитель отдела	10	3 976	39 760
		1	Главный специалист	22	3 893	85 646
		1	Руководитель группы	24	3 886	93 264
		1	Ведущий инженер	40	2 901	116 040
		1	Инженер	40	2 512	100 480
4	Разработка рабочей документации нижней механизации главной репетиционной сцены	1	Главный инженер проекта	5	4 492	22 460
		1	Руководитель отдела	10	3 976	39 760
		1	Главный специалист	20	3 893	77 860
		1	Руководитель группы	24	3 886	93 264
		1	Ведущий инженер	40	2 901	116 040
		1	Инженер	40	2 512	100 480
5	Разработка системы управления механизацией сцены	1	Главный инженер проекта	5	4 492	22 460
		1	Руководитель отдела	10	3 976	39 760
		1	Главный специалист	16	3 893	62 288
		1	Руководитель группы	20	3 886	77 720
		1	Ведущий инженер	30	2 901	87 030
		1	Инженер	30	2 512	75 360
6	Оформление и выпуск рабочей документации	1	ГИП	2	4 492	8 984
		1	Главный специалист	2	3 893	7 786
		1	Ведущий инженер	2	2 901	5 802
		1	Инженер	2	2 512	5 024
		1	Техник выпуска проектной докуменатции	2	1 708	3 416
7	Итого по смете:	2 540 296				
8	Итого оплата труда (руб.)	2 540 296				

9	Общий страховой тариф (31%)	787 492
	Коэф-т 0,31	
10	Накладные (48%)	1 219 342
	Коэф-т 0,48	
11	Итого	4 547 130
12	Прибыль (12%)	545 656
	Коэф-т 0,12	
13	ИТОГО	5 092 786

ВСЕГО:

5 092 786 Пять миллионов девяносто две тысячи семьсот восемьдесят шесть
рублей 00 копеек