

Смета №3.2-4
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им.П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования. Стадия "Рабочая документация". 3 этап. Приспособление существующего здания театра для современного использования

Разработка интерьеров здания касс и технических помещений проектируемого здания театра

Наименование проектной организации

Наименование организации заказчика

№ пп.	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Кол-во чел.-дней	Средняя оплата труда за 1 день	Оплата труда (всего), руб.
		кол-во	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка интерьеров здания касс и технических помещений проектируемого здания театра	1	Руководитель управления	1	4 492	4 492
		1	Главный инженер проекта	6	4 492	26 952
		1	Главный архитектор проекта	7	3 893	27 251
		1	Руководитель группы	8	3 886	31 088
		1	Ведущий архитектор-дизайнер	23	2 901	66 723
		1	Архитектор	23	2 512	57 776
		1	Ведущий визуализатор	23	2 901	66 723
		1	Визуализатор	23	2 512	57 776
		1	Техник выпуска документации	2	1 708	3 416
2	Итого по смете:					342 197
3	Итого оплата труда (руб.)	342 197				
4	Общий страховой тариф (31%)	106 081				
	Козф-т 0,31 от п. 3					
5	Накладные (48%)	164 255				
	Козф-т 0,48 от п. 3					
7	Итого прямые затраты и накладные расходы	612 533				
8	Прибыль (12%)	73 504				
	Козф-т 0,12 от п. 3					
9	Итого:	686 037				

Всего

686 037 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать семь рублей)

ГИП:

Составил: