	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава Администрации Свердловского городского поселения

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Тулаев В.И.

	"____" ________________ 2025 года
	
	
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2025 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2025.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	47. Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Ленинградская область

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Капитальный ремонт сооружения  котельной №4, установка горелки GKT-18S на котел №2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Микрорайон №1, г. п. им. Свердлова

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт сооружения  котельной №4, установка горелки GKT-18S на котел №2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Микрорайон №1, г. п. им. Свердлова

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автоматизация подачи жидкого топлива

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	III квартал 2024 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	165,55
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	35,64
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	165,55
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,13
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	94,05
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	0,28
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Автоматизация подачи жидкого топлива
	

	1
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	4,4117647
	1
	4,4117647
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=441,17647 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	67,0588234
	
	
	
	
	25 241,61
	

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	15,2
	
	67,0588234
	
	
	376,41
	
	25 241,61
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	641,91
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3376
	
	23,5482353
	
	
	6,84
	
	161,07
	

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,75
	
	7,7205882
	52,34
	1,19
	62,28
	
	480,84
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 883,52
	

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	504,83
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 241,61
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	24 484,36
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	12 873,22
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 449,08
	 
	63 745,93
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	ФСБЦ-01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	-7,7205882
	1
	-7,7205882
	52,34
	1,19
	62,28
	 
	-480,84
	

	 
	
	Объем=-772,05882 / 100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-480,84
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	ФСБЦ-24.3.01.02-0021
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
	м
	450
	1
	450
	9,14
	0,99
	9,05
	 
	4 072,50
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 072,50
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	ФСБЦ-20.2.05.02-1006
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 16 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 51х22х12 мм
	100 шт
	4,5
	1
	4,5
	1 379,13
	1,33
	1 834,24
	 
	8 254,08
	

	 
	
	Объем=450 / 100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 254,08
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	ФСБЦ-24.3.01.02-1006
	Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 16 мм
	шт
	50
	1
	50
	3,47
	1,1
	3,82
	 
	191,00
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	ГЭСНм08-02-395-01
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,0315
	1
	0,0315
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,701
	
	
	
	
	655,28
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	54
	
	1,701
	
	
	385,23
	
	655,28
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,16
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,07875
	
	
	
	
	36,36
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,25
	
	0,039375
	
	
	1 581,17
	
	62,26
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,25
	
	0,039375
	
	
	529,33
	
	20,84
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,25
	
	0,039375
	477,92
	1,24
	592,62
	
	23,33
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,25
	
	0,039375
	
	
	394,05
	
	15,52
	

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	10,48
	
	0,33012
	
	
	32,01
	
	10,57
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,89
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,36
	
	0,10584
	155,63
	0,95
	147,85
	
	15,65
	

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,54
	
	0,08001
	174,93
	1,16
	202,92
	
	16,24
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	819,69
	

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	13,11
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	691,64
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	670,89
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	352,74
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58 934,29
	 
	1 856,43
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	ФСБЦ-20.2.04.04-1041
	Короб кабельный прямой горячеоцинкованный в составе лоток, крышка, соединение, толщина стенки 1,2 мм, размеры 100х100х2000 мм
	шт
	7,5
	1
	7,5
	2 360,06
	1,76
	4 153,71
	 
	31 152,83
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 152,83
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	ФСБЦ-20.2.03.03-1049
	Консоль кабельная горячеоцинкованная, толщина стали 2 мм, ширина основания 40 мм, длина основания 125 мм, длина полки 190 мм, рабочая длина полки 160 мм
	шт
	15
	1
	15
	186,14
	1,11
	206,62
	 
	3 099,30
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 099,30
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	3,431
	1
	3,431
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=343,1 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,49309
	
	
	
	
	7 124,09
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	
	18,49309
	
	
	385,23
	
	7 124,09
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	149,17
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,13724
	
	
	
	
	63,36
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,06862
	
	
	1 581,17
	
	108,50
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,06862
	
	
	529,33
	
	36,32
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,06862
	477,92
	1,24
	592,62
	
	40,67
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,06862
	
	
	394,05
	
	27,04
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	626,81
	

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	45,73523
	5,87
	0,98
	5,75
	
	262,98
	

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,0020586
	43 821,53
	1,32
	57 844,42
	
	119,08
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,06862
	79,88
	1,48
	118,22
	
	8,11
	

	 
	20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,17155
	696,63
	1,23
	856,85
	
	146,99
	

	 
	20.2.02.01-0012
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,0418582
	1 610,33
	1,33
	2 141,74
	
	89,65
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 963,43
	

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	142,48
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 187,45
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	6 971,83
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 665,60
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 462,94
	 
	18 743,34
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	ФСБЦ-21.1.08.03-0441
	Кабель контрольный КВВГнг(A) 4х1
	1000 м
	0,25
	1
	0,25
	40 965,23
	1,14
	46 700,36
	 
	11 675,09
	

	 
	
	Объем=250 / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 675,09
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	ФСБЦ-21.1.08.03-0512
	Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4х1,5
	1000 м
	0,1
	1
	0,1
	62 101,63
	1,14
	70 795,86
	 
	7 079,59
	

	 
	
	Объем=100 / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 079,59
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	ГЭСНм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,9804
	1
	0,9804
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=98,04 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,166716
	
	
	
	
	2 375,60
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	6,29
	
	6,166716
	
	
	385,23
	
	2 375,60
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,94
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,058824
	
	
	
	
	27,16
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,029412
	
	
	1 581,17
	
	46,51
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,029412
	
	
	529,33
	
	15,57
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,029412
	477,92
	1,24
	592,62
	
	17,43
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,029412
	
	
	394,05
	
	11,59
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	323,84
	

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	
	26,147268
	5,87
	0,98
	5,75
	
	150,35
	

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00105
	
	0,0010294
	43 821,53
	1,32
	57 844,42
	
	59,55
	

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,019608
	79,88
	1,48
	118,22
	
	2,32
	

	 
	20.2.01.05-0005
	Гильзы кабельные медные 16 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,04902
	1 239,94
	1,23
	1 525,13
	
	74,76
	

	 
	20.2.02.01-0013
	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,0119609
	2 316,78
	1,33
	3 081,32
	
	36,86
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 790,54
	

	12.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	47,51
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 402,76
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 330,68
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 225,41
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 521,97
	 
	6 394,14
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13
	ФСБЦ-21.1.08.03-0519
	Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 7х1
	1000 м
	0,1
	1
	0,1
	72 065,92
	1,14
	82 155,15
	 
	8 215,52
	

	 
	
	Объем=100 / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 215,52
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	ГЭСНм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,0196
	1
	0,0196
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=1,96 / 100
	

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,630336
	
	
	
	
	242,82
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	32,16
	
	0,630336
	
	
	385,23
	
	242,82
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,28
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001176
	
	
	
	
	0,54
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,000588
	
	
	1 581,17
	
	0,93
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,000588
	
	
	529,33
	
	0,31
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,000588
	477,92
	1,24
	592,62
	
	0,35
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,000588
	
	
	394,05
	
	0,23
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,96
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,656
	
	0,1304576
	
	
	6,84
	
	0,89
	

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	2,04
	
	0,039984
	41,71
	1,19
	49,63
	
	1,98
	

	 
	01.7.15.14-0043
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм
	100 шт
	2,04
	
	0,039984
	23,01
	1,19
	27,38
	
	1,09
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248,60
	

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,86
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	243,36
	

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	236,06
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	124,11
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 307,65
	 
	613,63
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15
	ФСБЦ-21.2.03.05-0074
	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450
	1000 м
	0,002
	1
	0,002
	189 711,67
	1,19
	225 756,89
	 
	451,51
	

	 
	
	Объем=2 / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	451,51
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16
	ФСБЦ-25.2.02.09-0011
	Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм
	100 шт
	1
	1
	1
	466,31
	0,95
	442,99
	 
	442,99
	

	 
	
	Объем=100 / 100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	442,99
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17
	ФСБЦ-25.2.01.01-0018
	Бирки маркировочные пластмассовые У134
	100 шт
	0,2
	1
	0,2
	200,09
	0,95
	190,09
	 
	38,02
	

	 
	
	Объем=20 / 100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,02
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Автоматизация подачи жидкого топлива :
	 
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	112 610,16
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	35 639,40
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	310,55
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	127,42
	

	 
	
	               Материалы
	76 532,79
	

	 
	
	     Монтажные работы
	165 545,06
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	35 639,40
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	310,55
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	127,42
	

	 
	
	               материалы
	76 532,79
	

	 
	
	               накладные расходы
	34 693,82
	

	 
	
	               сметная прибыль
	18 241,08
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	35 766,82
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	34 693,82
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	18 241,08
	

	 
	
	  Итого по разделу 1 Автоматизация подачи жидкого топлива
	165 545,06
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	 
	

	 
	
	  Справочно
	 
	

	 
	
	       затраты труда рабочих
	94,0499654
	
	 
	

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,27599
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	112 610,16
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	35 639,40
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	310,55
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	127,42
	

	 
	
	               Материалы
	76 532,79
	

	 
	
	     Монтажные работы
	165 545,06
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	35 639,40
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	310,55
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	127,42
	

	 
	
	               материалы
	76 532,79
	

	 
	
	               накладные расходы
	34 693,82
	

	 
	
	               сметная прибыль
	18 241,08
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	35 766,82
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	34 693,82
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	18 241,08
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	165 545,06
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	 
	

	 
	
	  Справочно
	 
	

	 
	
	       затраты труда рабочих
	94,0499654
	
	 
	

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,27599
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Составил:
	Начальник СДО
	(Суконникова И.В.)
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	

	
	Проверил:
	Главный инженер проекта
	(Игрунов В.Ю.)
	
	
	



