Приложение №2
к документации открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение функций заказчика-застройщика по объекту
 «Софинансирование реконструкции аварийного автодорожного моста
 через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)» (I этап - обоснование инвестиций) 
в рамках реализации «Адресной инвестиционной программы по городу 
Твери на 2008 год»
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СВОДКА ЗАТРАТ

на исполнение функций заказчика-застройщика

по разработке проектной документации на реконструкцию автодорожного моста (Восточный мост) через р. Волгу (I этап- обоснование инвестиций)
Объект АИП  «Софинансирование реконструкции аварийного автодорожного моста 
через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)»

	№ п/п
	№№ смет
	Наименование работ, затрат


	Стоимость,

руб.

	1
	Смета №1


	Обоснование инвестиций.


	9 512 263,00

	2
	Смета №2


	Схема организации дорожного движения  на период производства работ по исследованию конструкций моста в пределах тротуаров.
	8 181,00  

	3
	Смета №3
	Исследование напряженно-деформированного состояния  железобетонных  элементов пролетного строения моста через р. Волга в г. Твери.


	1 016 949,16

	4
	Смета №4
	Устройство и заделка шурфов автодорожного моста.
	802 878,00

	   5
	Смета №5
	Обеспечение электрической энергией.
	3 985,00

	
	
	Итого:


	11 344 256,16

	6
	МДС 81-35.2004
	Резерв на непредвиденные работы и затраты – 2%


	           226 885,12 

	
	
	Итого:


	11 571 141,28

	7
	
	Технический надзор заказчика – 2,9%


	335 563,10

	
	
	Итого:


	11 906 704,38

	8
	МДС 81–35.2004
	Страхование рисков – 1%


	119.067,04

	
	
	Итого:


	12 025 771,42

	9
	Закон РФ
	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость – 18%
	                                    2 164 638,86

	
	
	ВСЕГО
	14 190 410,28


ВСЕГО по смете: Четырнадцать миллионов сто девяносто тысяч четыреста десять рублей 28 коп.
УКРУПНЕННЫЙ СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автодорожного моста 

через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост), 

стадия: обоснование инвестиций в строительство

	№

п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ
	№№ частей, глав, таблиц, §§ и пункта указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость,

(тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Применяемые коэффициенты

	
	К1=0.95 – п.2.2 проектирование без пролетного строения

	
	К2=0,95 – п.2.1 на высоту опор

	
	К3=1 стадия проектирования – проект + рабочая документация

	
	К4=1,33 п. 2.3 на ширину моста (пролетного строения)

	
	К5=1,2 п.2.7.5 – на несимметричный монтаж

	
	К6=1,2 п.2.7.9 – на пролетное строение переменной высоты

	
	К7=1,2 п.2.7.9 – на криволинейность пролетного строения в вертикальной плоскости

	
	К8=1,5 примечание 5 к табл. 4 (несимметричный монтаж) 

	1
	Разработка проекта и рабочей документации городского моста длиной 443,1 м

Шириной 29,1м с ж.б. неразрезными коробчатыми пр. строениями переменной высоты (без проектирования пр. стр.) 
	СБЦ-2004

т.1 п.3.6

гр.6,7,8 и 9

а=500, в=4,6

К1 = 0,95

К2 = 0,95

К3 = 1

К4 = 1,33

К5 = 1,2

К6 = 1,2
	(500+4,6х443,1)х0,95х0,95х(0,22+0,78)хх1,33х1,2х1,2х1,2
	5 265

	2
	Разработка проекта и рабочей документации индивидуального ж.б. коробчатого балочного неразрезного пролетного строения переменной высоты с несимметричным способом монтажа


	СБЦ-2004

т.4 п.3.5 гр.8,9,12,13

а=1040, в=1,0

К4 = 1,33

К3 = 1

К5 = 1,2

К6 = 1,2

К = 1,2
	(1040+1х443,1х1,5)х1,33х1,2х

1,2х1,2
	3 918

	3
	Разработка проекта и рабочей документации СВСиУ для строительства моста


	СБЦ-2004

Табл.5 п.п.1 и 6
	5265х0,35х0,22+5265х0,75х0,78+3928х0,35х0,2+3918х0,52х0,8
	5 390

	4
	
	
	ИТОГО  (п.п. 1+2+3) 


	14 573

	5
	
	ИТОГО в реальных ценах (с учетом индекса изменения стоимости К=2,58) 
	37 598,340

	6
	
	Коэффициент на реконструкцию, К=1,3


	48 877,842

	7
	
	Разработка обоснования инвестиций, К=0,194613


	9 512,263

	8
	
	ИТОГО (с округлением)
	9 512



	9
	
	НДС – 18%


	1 712,16

	10
	
	ВСЕГО с учетом НДС 


	11 224,16


ВСЕГО: Одиннадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи сто шестьдесят рублей

СМЕТА № 2
	Наименование проектных работ 

и стадии проектирования
	Выполнение схемы организации дорожного движения на период производства работ по исследованию конструкций Восточного моста в пределах тротуаров 



	Объект АИП
	«Софинансирование реконструкции аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)»




	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения 

или  виды работ
	Наименование сборников и справочников цен на проектные работы для строительства, №№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов
	Расчет стоимости проектирования
	Стоимость проектирования, 

руб.

	1
	Схемы организации дорожного движения на период производства работ по исследованию конструкций Восточного моста в пределах тротуаров, протяженность дороги 2 км. 4-х полосная, категория сложности1.


	Справочник базовых цен (железные и автомобильные дороги, мосты, тоннели, метрополитены),

Т.25 п.1

Кстад=0,39

Ки=18,4 письмо Росстроя №СК-4250/02 от 11.04.07 г.

К=0,06 на объем работ


	19 000 000 х 0,39 х 0,06 х18,4
	8 181

	
	ИТОГО по смете


	
	
	8 181


ВСЕГО по смете: Восемь тысяч сто восемьдесят один рубль 00 копеек, без НДС.

СМЕТА №3

на выполнение технической продукции в виде исследования  инженерно-деформированного состояния железобетонных элементов пролетного строения 

моста через р. Волгу в г. Твери в створе ул. Маяковского (Восточный мост)

Объект «Софинансирование реконструкции аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г.Твери (Восточный мост)»

	№ п/п
	Показатели
	Ставка, 

руб.
	Кол-во

 чел.
	Время, 

мес.
	Всего, 

руб.

	1
	Заработная плата 
	
	
	
	

	1.1.
	Руководитель темы
	30 000,00
	1
	1
	30 000,00

	1.2.
	Ведущий сотрудник 
	25 000,00
	3
	1
	75 000,00

	1.3.
	Инженер
	15 000,00
	8
	1
	120 000,00

	1.4.
	Рабочий
	10 000,00
	5
	1
	50 000,00

	1.5. 
	Вспомогательный персонал
	10 000,00
	5
	1
	50 000,00

	
	
	ИТОГО:
	22
	
	325 000,00

	2.
	Начисление на 3/по – 26,2% х п.1
	
	
	
	81 150,00

	3.
	Накладные расходы – 46%  х п.1
	
	
	
	149 500,00

	4.
	Командировочные расходы
	
	
	
	150 000,00

	5.
	Приобретение расходных материалов, инструментов и пр.
	
	
	
	100 000,00

	6.
	Услуги сторонних организаций
	
	
	
	84 745,76

	7.
	Плановые накопления (15% пп 1-4)
	
	
	
	121 591,75

	8.
	Непредвиденные расходы
	
	
	
	961,65

	
	ИТОГО:
	
	
	
	1 016 949,16

	
	НДС 18% 
	
	
	
	183 050,84

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	1 200 000,00


ИТОГО по смете: Всего по смете 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18% - 183 050,84 (Сто восемьдесят три тысячи пятьдесят рублей 84 коп.)

С М Е Т А  № 5 

на обеспечение электрической энергией

	Наименование объекта АИП
	«Софинансирование реконструкции аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г.Твери (Восточный мост)»


	Характеристика предприятия, здания,

сооружения или виды работ
	Расчет стоимости  
	Стоимость

( руб. )

	1
	3
	3

	Применяемые показатели

5 кВт в час – заявленная мощность исходя из условий выполняемых работ

31 день  – количество рабочих дней  с 23.10.08 г. по 22.11.08 г.

8 часов – количество рабочих часов в смену

3,21378 руб. – стоимость 1 кВт/часа (тариф на отпуск электрической энергии для предприятий)



	
	Обеспечение электрической энергией на объекте

 
	5 кВт × 31 день × 8 часов × 3,21378 руб 
	3 985,00

	
	ИТОГО по смете 


	
	3 985,00

	
	В том числе НДС 18%
	
	3 377,12


ВСЕГО по смете: три тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек.

	Смета № 4 

	Устройство и заделка шурфов автодорожного моста через р. Волга в г. Тверь.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект "Софинансирование реконструкции аварийного автодорожного моста через реку Волгу  в г. Твери (Восточный мост)"

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Составлена в ТЕР и ТЕРр-2001

	№
	№№ расценок Код ресурсов
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество
	Стоимость ед.
	Затраты труда на ед., ч/ч
	Общая стоимость
	Затраты труда на ед., ч/ч

	
	
	
	
	
	Прямые затраты
	в том числе
	
	Прямые затраты
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	Основная з/плата
	Экспл. машин
	Материалы
	
	
	Основная з/плата
	Экспл. машин
	Материалы
	

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. з/плата
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. з/плата
	
	

	1
	68-13-2 К=1,15 технич. часть п.4.7
	Разборка покрытий тротуаров асфальтовых
	1000 м2
	0,01
	3540
	534,05
	3006
	181,63
	 
	 
	35,4
	5,3405
	30,06
	1,8163
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,4
	5,3405
	30,06
	1,8163
	 
	 

	 
	 
	ФОТ(ЗР+ЗМ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,1568
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРЦЦС
	ФОТ 2008г:
	10,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77
	 
	 
	 
	 

	 
	п.714
	Механизмы 2008:
	3,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР109*0,94=102,46%ФОТ:
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП 80%ФОТ:
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	365
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	30-01-027-2 К=1,15 технич. часть п.4.7
	Разборка железобетона защитного слоя и бетона пролётного строения в шурфах.
	100 м3
	0,042
	264914
	29872
	234318
	15433
	723,55
	 
	11126
	1254,6
	9841,4
	648,19
	30,389
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11126
	1254,6
	9841,4
	648,19
	30,389
	 

	 
	 
	ФОТ(ЗР+ЗМ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1902,8
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРЦЦС
	ФОТ 2008г:
	10,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20417
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 770
	Механизмы 2008:
	3,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15445
	 
	 
	 

	 
	п. 770
	Материалы 2008:
	2,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35949
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР109*0,94=102,46%ФОТ:
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20919
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП 80%ФОТ:
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16334
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73202
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13176
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86378
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	30-08-025-4 К=0,8
	Разборка гидроизоляции тротуаров
	100 м2
	0,1
	1302,1
	849,57
	452,52
	42,14
	 
	 
	130,21
	84,957
	4,214
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	130,21
	84,957
	4,214
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ(ЗР+ЗМ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,957
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРЦЦС
	ФОТ 2008г:
	10,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	912
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 770
	Механизмы 2008:
	3,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	926
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР109*0,94=102,46%ФОТ:
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	934
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП 80%ФОТ:
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	729
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2589
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	466
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	30-08-025-3 К=1,15 технич. часть п.4.7
	Восстановление гидроизоляции тротуаров с устройством защитного слоя
	100 м2
	0,1
	28081
	1457,5
	789,35
	79,36
	25834
	 
	2808,1
	145,75
	78,935
	7,936
	2583,4
	 

	5
	ТРЦЦС
	Возврат стоимости изола
	м2
	16,8
	-32,69
	 
	 
	 
	-32,69
	 
	-549,2
	 
	 
	 
	-549,2
	 

	6
	пр-нт
	Стоимость Мостопласт-Б
	м2
	7
	45,24
	 
	 
	 
	45,24
	 
	316,68
	 
	 
	 
	316,68
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2575,6
	145,75
	78,935
	7,936
	2350,9
	 

	 
	 
	ФОТ(ЗР+ЗМ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153,68
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРЦЦС
	ФОТ 2008г:
	10,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1649
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 777
	Механизмы 2008:
	4,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	207
	 
	 
	 

	 
	п. 777
	Материалы 2008:
	4,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9615
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11471
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР109*0,94=102,46%ФОТ:
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1690
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП 80%ФОТ:
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1319
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14480
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2606
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17086
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	30-01-023-1 К=1,15 технич. часть п.4.7
	Бетонирование шурфов
	1 м3
	5,02
	4345
	298,82
	1019,3
	99,41
	3026,9
	 
	21812
	1500,1
	5117
	499,04
	15195
	 

	8
	401-0211
	Возврат стоимости гидротехнического бетона М400
	1 м3
	5,12
	-1313
	 
	 
	 
	-1313
	 
	-6721
	 
	 
	 
	-6721
	 

	9
	пр-нт
	Стоимость ремонтной смеси ЭМАКО-88 (1кг-36руб; удельный вес- 1950кг/м3)
	1 м3
	5,12
	17165
	 
	 
	 
	17165
	 
	87885
	 
	 
	 
	87885
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102976
	1500,1
	5117
	499,04
	96359
	 

	 
	 
	ФОТ(ЗР+ЗМ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1999,1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРЦЦС
	ФОТ 2008г:
	10,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21450
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 777
	Механизмы 2008:
	4,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9605
	 
	 
	 

	 
	п. 777
	Материалы 2008:
	4,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	394107
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425162
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР109*0,94=102,46%ФОТ:
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21978
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП 80%ФОТ:
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17160
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	464301
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83574
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	547875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	30-01-023-1 К=1,15 технич. часть п.4.
	Армирование искусственных сооружений
	1 т
	0,03
	7944,6
	560,2
	1154,2
	191,85
	6230,2
	 
	238,34
	16,806
	34,625
	5,7555
	186,91
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238,34
	16,806
	34,625
	5,7555
	186,91
	 

	 
	 
	ФОТ(ЗР+ЗМ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,562
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРЦЦС
	ФОТ 2008г:
	10,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	242
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 777
	Механизмы 2008:
	4,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 

	 
	п. 777
	Материалы 2008:
	4,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	764
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1127
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР109*0,94=102,46%ФОТ:
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП 80%ФОТ:
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1851
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	30-08-045-7 К=1,15 технич. часть п.4.7
	Приготовление ремонтных бетонов в построечных условиях
	100 м3
	0,052
	23701
	 
	23655
	4637
	46
	 
	1232,4
	 
	1230,1
	241,12
	2,392
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1232,4
	 
	1230,1
	241,12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ(ЗР+ЗМ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	241,12
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРЦЦС
	ФОТ 2008г:
	10,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2587
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 777
	Механизмы 2008:
	4,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2065
	 
	 
	 

	 
	п. 777
	Материалы 2008:
	4,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4662
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР109*0,94=102,46%ФОТ:
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2651
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП 80%ФОТ:
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2070
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9383
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1689
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11071
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	69-9-1 К=1,15 технич. часть п.4.7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,1
	1725,3
	1725,3
	 
	 
	 
	 
	172,53
	172,53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,53
	172,53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ(ЗР+ЗМ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,53
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРЦЦС
	ФОТ 2008г:
	10,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1851
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР109*0,94=102,46%ФОТ:
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1897
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП 80%ФОТ:
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1481
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5229
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	941
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6170
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ТРЦЦС
	Погрузка мусора на автосамосвалы
	1т
	10
	28,62
	4,01
	24,61
	 
	 
	 
	286,2
	40,1
	246,1
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	286,2
	40,1
	246,1
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ(ЗР+ЗМ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРЦЦС
	ФОТ 2008г:
	10,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430
	 
	 
	 
	 

	 
	п.744
	Механизмы 2008:
	5,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1376
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1806
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР109*0,94=102,46%ФОТ:
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	441
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП 80%ФОТ:
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2591
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	466
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТРЦЦС
	Перевозка мусора на свалку на 17 км
	1 т
	10
	11,5
	 
	11,5
	 
	 
	 
	115
	 
	115
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	 
	115
	 
	 
	 

	 
	п.745
	Механизмы 2008:
	5,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	642,85
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	643
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	759
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	69-6-1 К=1,15 технич. часть п.4.7
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов внутри балок у опор - 8 шт.*42м2 вертикальной проекции.
	100 м2 верт. проек.
	1,68
	6994,2
	1324,4
	208,1
	 
	5461,8
	 
	11750
	2224,9
	349,61
	 
	9175,8
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11750
	2224,9
	349,61
	 
	9175,8
	 

	 
	 
	ФОТ(ЗР+ЗМ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2224,9
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРЦЦС
	ФОТ 2008г:
	10,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23873
	 
	 
	 
	 

	 
	п.743
	Механизмы 2008:
	5,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1870
	 
	 
	 

	 
	п.743
	Материалы 2008:
	4,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39548
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65291
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР109*0,94=102,46%ФОТ:
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24461
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП 80%ФОТ:
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19099
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108851
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19593
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128444
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	30-09-001-1 К=1,15 технич. часть п.4.7
	Устройство и разборка подмостей у  опоры № 2 для проведения изыскательских работ 
	1 м3
	2,6
	676,53
	129,01
	293,26
	34,47
	254,26
	 
	1759
	335,43
	762,48
	89,622
	661,08
	 

	17
	102-0061
	Пиломатериал подмостей
	1м3
	2,6
	3033,9
	 
	 
	 
	3033,9
	 
	7888,1
	 
	 
	 
	7888,1
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9647,1
	335,43
	762,48
	89,622
	8549,2
	 

	 
	 
	ФОТ(ЗР+ЗМ):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425,05
	 
	 
	 
	 

	 
	ТРЦЦС
	ФОТ 2008г:
	10,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4561
	 
	 
	 
	 

	 
	п.743
	Механизмы 2008:
	5,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1385
	 
	 
	 

	 
	п.743
	Материалы 2008:
	4,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36847
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР109*0,94=102,46%ФОТ:
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4673
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СП 80%ФОТ:
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3649
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51114
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%:
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9201
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ (без НДС):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	734316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ГСН 81-05-01-2001
	Временные здания и сооружения (4,1*0,8=3,28%)
	0,033
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24086
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	758402
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ГСН 81-05-02-2001
	Зимнее удорожание (4.3%)
	0,043
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32611
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	791013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004
	Непредвиденные работы и затраты (1,5%)
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11865
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	802878
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144518
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	947396
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