	< 27экс.2 * 10 * 02-01-01 >
	ПК РИК (вер.1.3.140604) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	

	Стройка:
	ЯНАО

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Архитектурно-строительные решения

	Основание: 18-05-18-КР (18-05-18-АС1)

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	1 918.832
	тыс. руб.
	15 714.346
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.421
	тыс.чел.ч
	5.422
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	113.892
	тыс. руб.
	2 051.226
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 3-й квартал 2018 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 2.3, Н16= 2.3

	

	
	Раздел 1.  Монтаж мостиков

	

	
	Монтаж свай СВС

	

	1.
	Е01-02-031-03 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Монтаж свай винтовых бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1 (прим.), 100 ям
	5.73
	2 016.18
	178.07
	1 838.12
	11 553
	1 020
	10 532
	18.01
	6.49
	86 731
	18 376
	68 355

	
	
	
	
	
	274.74
	
	
	1 574
	1
	18.01
	
	
	28 352

	
	Накладные расходы
	
	88%
	
	
	2 283
	
	
	
	88%
	41 121
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	1 167
	
	
	
	45%
	21 028
	
	

	

	2.
	С301-8156-06830 

Свая винтовая СВС-76, 4500 мм., шт.
	573
	214.91
	
	
	123 141
	
	
	
	
	1 063 935
	
	

	
	
	
	
	214.91
	
	
	123 141
	
	8.64
	
	
	1 063 935
	

	
	Поправки: М: =1856.78/8.64

	

	3.
	Е05-01-009-01 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см, 1 м3 бетона полости сваи
	7.83
	1 057.99
	110.81
	302.69
	8 284
	868
	2 370
	18.01
	5.94
	91 169
	15 627
	14 078

	
	
	
	
	644.48
	61.20
	
	5 046
	479
	12.18
	18.01
	
	61 464
	8 631

	
	Накладные расходы
	
	150%
	
	
	2 021
	
	
	
	150%
	36 387
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	1 078
	
	
	
	80%
	19 406
	
	

	

	4.
	С401-0006 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	-7.99
	462.00
	
	
	-3 691
	
	
	
	
	-44 961
	
	

	
	
	
	
	462.00
	
	
	-3 691
	
	12.18
	
	
	-44 961
	

	
	Объем: (7.83)*(-1.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С402-0015 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100, м3
	7.99
	443.84
	
	
	3 546
	
	
	
	
	32 085
	
	

	
	
	
	
	443.84
	
	
	3 546
	
	4 015.59
	
	
	32 085
	

	

	
	Монтаж покрытия из доски

	

	6.
	Е27-07-004-01 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Устройство деревянных тротуаров, 100 м2 тротуара
	15.902
	13 983.59
	1 048.13
	391.75
	222 367
	16 667
	6 230
	18.01
	10
	936 950
	300 180
	62 296

	
	
	
	
	12 543.70
	37.12
	
	199 470
	590
	2.88
	18.01
	
	574 473
	10 632

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	26 921
	
	
	
	156%
	484 867
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	95%
	
	
	16 394
	
	
	
	95%
	295 271
	
	

	

	7.
	С102-0010 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта, м3
	-28.62
	499.80
	
	
	-14 304
	
	
	
	
	-41 196
	
	

	
	
	
	
	499.80
	
	
	-14 304
	
	2.88
	
	
	-41 196
	

	
	Объем: (15.902)*(-1.8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С102-0060 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3
	-77.92
	2 362.50
	
	
	-184 086
	
	
	
	
	-530 168
	
	

	
	
	
	
	2 362.50
	
	
	-184 086
	
	2.88
	
	
	-530 168
	

	
	Объем: (15.902)*(-4.9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С301-8156-05783 

Доска 140х35мм (лиственница), м2
	1590.2
	200.83
	
	
	319 360
	
	
	
	
	2 759 267
	
	

	
	
	
	
	200.83
	
	
	319 360
	
	8.64
	
	
	2 759 267
	

	
	Поправки: М: =1735.17/8.64

	

	10.
	Е10-01-089-01 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Антисептирование водными растворами (с двух строн), 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	31.8
	421.19
	122.96
	12.95
	13 394
	3 910
	412
	18.01
	10.49
	96 060
	70 420
	4 321

	
	
	
	
	285.28
	0.87
	
	9 072
	28
	2.35
	18.01
	
	21 319
	501

	
	Объем: 1590.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	5 119
	
	
	
	130%
	92 197
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	2 481
	
	
	
	63%
	44 680
	
	

	

	11.
	С101-2317 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Натрий фтористый технический, марка А, сорт I, т
	-0.38
	23 730.00
	
	
	-9 017
	
	
	
	
	-21 191
	
	

	
	
	
	
	23 730.00
	
	
	-9 017
	
	2.35
	
	
	-21 191
	

	
	Объем: (31.8)*(-0.012)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С301-8156-09481 

Водный продукт для защиты поверхностей древесины Remmers, литр
	402.5
	139.38
	
	
	56 100
	
	
	
	
	484 707
	
	

	
	
	
	
	139.38
	
	
	56 100
	
	8.64
	
	
	484 707
	

	
	Поправки: М: =1204.24/8.64

	

	13.
	Е15-04-029-02 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза (с двух сторон), 100 м2 отделываемой поверхности
	31.8
	1 004.24
	266.06
	4.38
	31 935
	8 461
	139
	18.01
	11.17
	202 472
	152 380
	1 557

	
	
	
	
	733.79
	0.25
	
	23 335
	8
	2.08
	18.01
	
	48 536
	145

	
	Объем: 1590.2*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	116%
	
	
	9 824
	
	
	
	116%
	176 929
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	4 658
	
	
	
	55%
	83 889
	
	

	

	14.
	С101-0503 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов, т
	-0.66
	34 734.23
	
	
	-22 925
	
	
	
	
	-47 683
	
	

	
	
	
	
	34 734.23
	
	
	-22 925
	
	2.08
	
	
	-47 683
	

	
	Объем: (31.8)*(-0.0208)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	С301-8156-09477 

Декоративное масло для обработки древесины Remmers  Pflege-Ol, литр
	643.8
	108.07
	
	
	69 576
	
	
	
	
	601 135
	
	

	
	
	
	
	108.07
	
	
	69 576
	
	8.64
	
	
	601 135
	

	
	Поправки: М: =933.73/8.64

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	625 233
	30 926
	19 683
	
	
	5 669 312
	556 983
	150 607

	
	
	
	574 623
	2 679
	
	
	
	4 961 722
	48 261

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	625 233
	30 926
	19 683
	
	
	5 669 312
	556 983
	150 607

	
	
	
	574 623
	2 679
	
	
	
	4 961 722
	48 261

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	3 546
	
	
	
	
	32 085
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=150 - по стр. 3; %=156 - по стр. 6; %=130 - по стр. 10; %=116 - по стр. 13)
	46 168
	
	
	
	
	831 501
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1; %=80 - по стр. 3; %=95 - по стр. 6; %=63 - по стр. 10; %=55 - по стр. 13)
	25 778
	
	
	
	
	464 274
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	697 179
	
	
	
	
	6 965 087
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	697 179
	
	
	
	
	6 965 087
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	46 168
	
	
	
	
	831 501
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	25 778
	
	
	
	
	464 274
	
	

	

	
	Раздел 2.  Монтаж  металлоконструкций мостиков

	

	16.
	Е09-03-030-01 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, 1 т конструкций
	77.01
	1 682.40
	806.38
	752.14
	129 562
	62 099
	57 923
	18.01
	8.1
	1 626 982
	1 118 409
	469 173

	
	
	
	
	123.88
	137.33
	
	9 540
	10 576
	4.13
	18.01
	
	39 400
	190 474

	
	Объем: 56.4151+20.5921
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	71 948
	
	
	
	99%
	1 295 794
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	61 774
	
	
	
	85%
	1 112 551
	
	

	

	17.
	С201-0729 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Переходные мостики, т
	56.42
	10 363.98
	
	
	584 736
	
	
	
	
	3 389 844
	
	

	
	
	
	
	10 363.98
	
	
	584 736
	
	60 082.31
	
	
	3 389 844
	

	

	18.
	С201-0650 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Ограждения мостиков, т
	20.59
	14 175.00
	
	
	291 863
	
	
	
	
	731 679
	
	

	
	
	
	
	14 175.00
	
	
	291 863
	
	35 535.63
	
	
	731 679
	

	

	19.
	Тех.часть 

(прил.2.01 таб.1 п.1.3) 

Надбавка на марку стали С345 к=0,03 (10363,98*0,03=272,66), т
	56.42
	310.92
	
	
	17 542
	
	
	1
	1
	72 449
	
	

	
	
	
	
	310.92
	
	
	17 542
	
	4.13
	1
	
	72 449
	

	
	Объем: 56415.1/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *0.03

	

	20.
	Е13-03-002-04 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	22.33
	408.51
	127.01
	11.86
	9 122
	2 836
	265
	18.01
	5.11
	66 761
	51 077
	1 353

	
	
	
	
	269.65
	0.21
	
	6 021
	5
	2.38
	18.01
	
	14 331
	83

	
	Объем: 77.0072*29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 813
	
	
	
	99%
	50 648
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1 989
	
	
	
	70%
	35 812
	
	

	

	21.
	Е13-03-004-26 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (2 слоя), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	44.66
	671.90
	78.04
	7.92
	30 007
	3 485
	354
	18.01
	5.62
	126 251
	62 769
	1 987

	
	
	
	
	585.94
	0.21
	
	26 168
	9
	2.35
	18.01
	
	61 495
	166

	
	Объем: 2233.21*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	3 459
	
	
	
	99%
	62 306
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	2 446
	
	
	
	70%
	44 055
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 062 832
	68 420
	58 542
	
	
	6 013 966
	1 232 255
	472 513

	
	
	
	935 870
	10 590
	
	
	
	4 309 198
	190 723

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	39 129
	6 321
	619
	
	
	193 012
	113 846
	3 340

	
	
	
	32 189
	14
	
	
	
	75 826
	249

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 20, 21)
	6 272
	
	
	
	
	112 954
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 20, 21)
	4 435
	
	
	
	
	79 867
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	49 836
	
	
	
	
	385 833
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 023 703
	62 099
	57 923
	
	
	5 820 954
	1 118 409
	469 173

	
	
	
	903 681
	10 576
	
	
	
	4 233 372
	190 474

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 16)
	71 948
	
	
	
	
	1 295 794
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 16)
	61 774
	
	
	
	
	1 112 551
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 157 425
	
	
	
	
	8 229 299
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 207 261
	
	
	
	
	8 615 132
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	78 220
	
	
	
	
	1 408 748
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	66 209
	
	
	
	
	1 192 418
	
	

	

	
	Раздел 3.  Спасательная вышка

	

	22.
	Е09-02-019-01 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Монтаж металлоконструкций спасательной вышки, прим. (К=1,1 прил.9.3 п.2), 1 т конструкций
	0.7948
	2 734.04
	1 053.62
	1 074.77
	2 173
	837
	854
	18.01
	6.22
	21 705
	15 082
	5 313

	
	
	
	
	605.65
	134.32
	
	481
	107
	2.72
	18.01
	
	1 309
	1 923

	
	Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	935
	
	
	
	99%
	16 835
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	802
	
	
	
	85%
	14 454
	
	

	

	23.
	С201-0765 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т, т
	0.7304
	8 947.97
	
	
	6 536
	
	
	
	
	49 007
	
	

	
	
	
	
	8 947.97
	
	
	6 536
	
	67 096.03
	
	
	49 007
	

	
	Объем: 0.7948-0.0644
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С201-0650 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Ограждения, т
	0.0644
	14 175.00
	
	
	913
	
	
	
	
	2 288
	
	

	
	
	
	
	14 175.00
	
	
	913
	
	35 535.63
	
	
	2 288
	

	

	25.
	Е09-05-001-01 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Облицовка  стальным профилированным листом, 100 м2
	0.0368
	717.03
	648.37
	55.29
	26
	24
	2
	18.01
	8.37
	448
	430
	17

	
	
	
	
	13.37
	3.47
	
	
	
	3.37
	18.01
	
	2
	2

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	24
	
	
	
	99%
	428
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	20
	
	
	
	85%
	367
	
	

	

	26.
	С101-3845 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7, т
	0.0305
	10 127.95
	
	
	309
	
	
	
	
	974
	
	

	
	
	
	
	10 127.95
	
	
	309
	
	31 927.47
	
	
	974
	

	
	Объем: 8.3*3.68/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е13-03-002-04 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2305
	408.51
	127.01
	11.86
	94
	29
	3
	18.01
	5.11
	689
	527
	14

	
	
	
	
	269.65
	0.21
	
	62
	
	2.38
	18.01
	
	148
	1

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	29
	
	
	
	99%
	523
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	20
	
	
	
	70%
	370
	
	

	

	28.
	Е13-03-004-26 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-017 (2 слоя), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.461
	671.90
	78.04
	7.92
	310
	36
	4
	18.01
	5.62
	1 303
	648
	21

	
	
	
	
	585.94
	0.21
	
	270
	
	2.35
	18.01
	
	635
	2

	
	Объем: 23.05*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	36
	
	
	
	99%
	644
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	25
	
	
	
	70%
	455
	
	

	

	29.
	Е11-01-033-02 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия
	0.022
	8 457.84
	1 278.09
	190.62
	186
	28
	4
	18.01
	10.7
	1 525
	506
	45

	
	
	
	
	6 989.14
	18.91
	
	154
	
	6.33
	18.01
	
	973
	7

	
	Объем: 0.07/0.032
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	135%
	
	
	38
	
	
	
	135%
	693
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	75%
	
	
	21
	
	
	
	75%
	385
	
	

	

	30.
	С203-0344 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм, м3
	-0.082
	1 814.46
	
	
	-149
	
	
	
	
	-942
	
	

	
	
	
	
	1 814.46
	
	
	-149
	
	6.33
	
	
	-942
	

	
	Объем: (0.022)*(-3.71)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С301-8156-05783 

Доска 100х32мм (лиственница), м2
	2.19
	200.83
	
	
	440
	
	
	
	
	3 800
	
	

	
	
	
	
	200.83
	
	
	440
	
	8.64
	
	
	3 800
	

	
	Поправки: М: =1735.17/8.64

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	10 838
	954
	867
	
	
	80 797
	17 193
	5 410

	
	
	
	9 016
	107
	
	
	
	58 194
	1 935

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 190
	93
	11
	
	
	7 349
	1 681
	80

	
	
	
	1 086
	
	
	
	
	5 588
	10

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	309
	
	
	
	
	974
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 27, 28; %=135 - по стр. 29)
	102
	
	
	
	
	1 859
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 27, 28; %=75 - по стр. 29)
	67
	
	
	
	
	1 209
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 359
	
	
	
	
	10 417
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9 648
	861
	856
	
	
	73 448
	15 512
	5 330

	
	
	
	7 930
	107
	
	
	
	52 606
	1 925

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 22, 25)
	958
	
	
	
	
	17 263
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 22, 25)
	823
	
	
	
	
	14 821
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	11 429
	
	
	
	
	105 532
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	12 788
	
	
	
	
	115 949
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 060
	
	
	
	
	19 122
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	890
	
	
	
	
	16 030
	
	

	

	
	Раздел 4.  Фундаменты спасательной вышки (ФМ1-4шт, ФМ-2шт.)

	

	32.
	Е01-02-057-01 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.012
	2 068.07
	2 068.07
	
	25
	25
	
	18.01
	1
	447
	447
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.5*0.5*0.8*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	88%
	
	
	22
	
	
	
	88%
	393
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	11
	
	
	
	45%
	201
	
	

	

	33.
	Е01-02-061-01 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.012
	1 489.99
	1 489.99
	
	18
	18
	
	18.01
	1
	322
	322
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	88%
	
	
	16
	
	
	
	88%
	283
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	8
	
	
	
	45%
	145
	
	

	

	34.
	Е08-01-002-02 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания
	0.24
	356.59
	44.00
	71.32
	86
	11
	17
	18.01
	7.17
	1 106
	190
	123

	
	
	
	
	241.27
	11.91
	
	58
	3
	13.69
	18.01
	
	793
	51

	
	Объем: 0.04*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	134%
	
	
	19
	
	
	
	134%
	323
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	11
	
	
	
	80%
	193
	
	

	

	35.
	Е06-01-005-01 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле
	0.006
	74 834.42
	8 383.43
	5 364.53
	449
	50
	32
	18.01
	6.23
	4 284
	906
	201

	
	
	
	
	61 086.46
	1 000.55
	
	367
	6
	8.67
	18.01
	
	3 178
	108

	
	Объем: 0.1*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	116%
	
	
	65
	
	
	
	116%
	1 176
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	36
	
	
	
	65%
	659
	
	

	

	36.
	С401-0023 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), м3
	-0.612
	549.72
	
	
	-336
	
	
	
	
	-2 917
	
	

	
	
	
	
	549.72
	
	
	-336
	
	8.67
	
	
	-2 917
	

	
	Объем: (0.006)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	С401-0049 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) F200, W8, м3
	0.612
	729.47
	
	
	446
	
	
	
	
	4 390
	
	

	
	
	
	
	729.47
	
	
	446
	
	7 173.62
	
	
	4 390
	

	
	Объем: 0.6*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е06-01-015-08 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1), 1 т
	0.0308
	10 175.78
	1 288.30
	46.48
	313
	40
	1
	18.01
	10.11
	1 867
	715
	14

	
	
	
	
	8 841.00
	4.35
	
	272
	
	4.18
	18.01
	
	1 138
	2

	
	Объем: 7.71*4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	116%
	
	
	46
	
	
	
	116%
	832
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	26
	
	
	
	65%
	466
	
	

	

	39.
	Е06-01-015-07 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД2), 1 т
	0.0074
	13 285.47
	4 397.99
	46.48
	98
	33
	
	18.01
	10.11
	863
	586
	3

	
	
	
	
	8 841.00
	4.35
	
	65
	
	4.18
	18.01
	
	273
	1

	
	Объем: 3.7*2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	116%
	
	
	38
	
	
	
	116%
	681
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21
	
	
	
	65%
	382
	
	

	

	40.
	Е08-01-003-07 

(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.0672
	1 803.85
	452.99
	87.59
	121
	30
	6
	18.01
	8.69
	909
	548
	51

	
	
	
	
	1 263.27
	
	
	85
	
	3.65
	1
	
	310
	

	
	Объем: 0.4*4*0.7*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	134%
	
	
	40
	
	
	
	134%
	734
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	24
	
	
	
	80%
	438
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	1 220
	207
	56
	
	
	11 271
	3 714
	392

	
	
	
	957
	9
	
	
	
	7 165
	162

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 220
	207
	56
	
	
	11 271
	3 714
	392

	
	
	
	957
	9
	
	
	
	7 165
	162

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	446
	
	
	
	
	4 390
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 32, 33; %=134 - по стр. 34, 40; %=116 - по стр. 35, 38, 39)
	246
	
	
	
	
	4 423
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 32, 33; %=80 - по стр. 34, 40; %=65 - по стр. 35, 38, 39)
	138
	
	
	
	
	2 484
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 604
	
	
	
	
	18 178
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	1 604
	
	
	
	
	18 178
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	246
	
	
	
	
	4 423
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	138
	
	
	
	
	2 484
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	1 700 123
	100 507
	79 148
	
	
	11 775 346
	1 810 145
	628 922

	
	
	
	1 520 466
	13 385
	
	
	
	9 336 279
	241 081

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	666 772
	37 547
	20 369
	
	
	5 880 944
	676 224
	154 419

	
	
	
	608 855
	2 702
	
	
	
	5 050 301
	48 682

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	4 301
	
	
	
	
	37 449
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 32, 33; %=150 - по стр. 3; %=156 - по стр. 6; %=130 - по стр. 10; %=116 - по стр. 13, 35, 38, 39; %=99 - по стр. 20, 21, 27, 28; %=135 - по стр. 29; %=134 - по стр. 34, 40)
	52 788
	
	
	
	
	950 737
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 32, 33; %=80 - по стр. 3, 34, 40; %=95 - по стр. 6; %=63 - по стр. 10; %=55 - по стр. 13; %=70 - по стр. 20, 21, 27, 28; %=75 - по стр. 29; %=65 - по стр. 35, 38, 39)
	30 418
	
	
	
	
	547 834
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	749 978
	
	
	
	
	7 379 515
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 033 351
	62 960
	58 779
	
	
	5 894 402
	1 133 921
	474 503

	
	
	
	911 611
	10 683
	
	
	
	4 285 978
	192 399

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 16, 22, 25)
	72 906
	
	
	
	
	1 313 057
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 16, 22, 25)
	62 597
	
	
	
	
	1 127 372
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 168 854
	
	
	
	
	8 334 831
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	1 918 832
	
	
	
	
	15 714 346
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	125 694
	
	
	
	
	2 263 794
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	93 015
	
	
	
	
	1 675 206
	
	


2

