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СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. 

 
Составлен в ценах по состоянию на 01.2001 г. 

 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Номер 
по 

порядку 

Номера сметных 
расчетов и смет  
Обоснование 

Наименование глав, объектов, работ и затрат строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования, 
мебели, 
инвентаря 

прочих затрат 

Общая сметная 
стоимость, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Глава 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА      

1. 1-1 ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ (25869/2,83)    9.14 9.14 

2. 1-2 КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 5 411.50    5 411.50 

3. 1-3 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 1 807.11    1 807.11 

4. АКТ УБЫТКИ НА ЗЕМЛЯХ СП  БИКБАУСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
(208269/6,53) 

   31.89 31.89 

5. РАС. КН.4 УЩЕРБ РЫБНЫМ ЗАПАСАМ (422,200/6,53)    64.66 64.66 

6. РАСЧ.  КН.4 УЩЕРБ ЖИВОТНОМУ МИРУ  (48,900/6,53)    7.49 7.49 

7. РАСЧЕТ УЩЕРБ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  (369723,5/6,53)    56.62 56.62 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: 7 218.61   169.80 7 388.41 

 

 Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА      

8. 2-4 ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА С СООРУЖЕНИЯМИ 39 960.63 197.14 1 829.43  41 987.20 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: 39 960.63 197.14 1 829.43  41 987.20 

 

 Глава 3. ОБЬЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

     

9. 3-5 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КПП 300.71 36.10 41.96  378.77 
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  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3: 300.71 36.10 41.96  378.77 

 

 Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА      

10. 4-6 ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 171.96 212.56 42.85  427.37 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4: 171.96 212.56 42.85  427.37 

 

 Глава 5. ОБЬЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ      

11. 5-7 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 45.78 67.23 72.00  185.01 

12. 5-8 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 1 095.26 1.59 19.85  1 116.70 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5: 1 141.04 68.82 91.85  1 301.71 

  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7: 48 792.95 514.62 2 006.09 169.80 51 483.46 

 

 Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ      

 ГСН81-05-01-01 
П.5.5-4.6% 

СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ 
ЗДАНИЙ,СООРУЖЕНИЙ 

2 244.48 23.67   2 268.15 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ 336.68 3.55   340.23 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: 2 244.48 23.67   2 268.15 

  В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ 336.68 3.55   340.23 

  ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8: 51 037.43 538.29 2 006.09 169.80 53 751.61 

  В ТОМ ЧИСЛЕ СТPОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ (k=1) 51 037.43 538.29   51 575.72 

 

 Глава 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ      

 ГСН81-05-02-01 
П.10.1-5.7% 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В 
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

2 909.12 30.67   2 939.79 

 ГСН81-05-02-01 СНЕГОБОРЬБА (%=0.3) 153.11 1.61   154.72 

 ПИСЬМО ЗАТРАТЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ АВТОТРАНСПОРТОМ 
РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(%=2.5) 

   1 289.39 1 289.39 

  ИТОГО СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 54 099.66 570.57   54 670.23 

 ПИС.ГОС. РОС. 
ОТ 05.03.93 
№463 

ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД 
ОБЬЕКТОВ (%=1.8) 

   984.06 984.06 

 ПИСЬМО ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОЙКИ (%=2.5) 

   1 289.39 1 289.39 

 СМЕТА ЗАТРАТЫ НА ПРОПУСК ЛИВНЕВЫХ И ПАВОДКОВЫХ ВОД    42.42 42.42 

 СМЕТА ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ С 
К-0.8 ПРИ РАБОТЕ ВХОЛОСТУЮ 

   6.16 6.16 

  ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: 3 062.23 32.28  3 611.42 6 705.93 
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ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: 54 099.66 I 570.57 1 2 006.09 3781.22 

Глава 10. СОДЕРЖАНИЕСЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА (СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ) 

ПРИКАЗ ОТ 

15.02.05 N36 
СОДЕРЖАНИЕСЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА (СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ) (%=1.4) 

909.01 909.01 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10: 909.01 909.01 

Глава 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕРАБОТЫ 

13 . 12-1 ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (5204 727 / 2,741) 1898 .83 1898.83 

14. 12-2 И З ЫСКАТ Е Л Ь С К И Е РАБОТЫ (5 849 046/2,89) 2021 .50 2 021 .50 

15. 12 -З ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА - 10, 98% 4 ЗО.45 43 0.45 

АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2) 120.92 120.92 

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12: 4471.70 4471.70 

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: 54099.66 570.57 2006.09 . 9161 .93 65838.25 

МДС 81-35.04 РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕРАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3) 1622.99 17.12 60.18 274.86 1975.15 

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : 55722.65 587.69 2066.27 9436.79 67813.40 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ 336.68 3.55 340.23 

Руко водител ь проектной организации ШАБАЕВ Ш .К . 

Главны й инженер проекта КУДИН В .А. 
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