

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	31	ТСЦ-201-0381 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО- №44-нт-от- 08.07.2011	Балки промежуточные (Коэффициент к стоимости материалов по СРСЦ МАТ-1,08)	Р	0,41612	13174,63				5482					
50	31	ТСЦ-201-0381 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нт от 08.07.2011	Балки промежуточные (Коэффициент к стоимости материалов по СРСЦ МАТ-1,08)	Т	0,41612	13174,63				5482					
51	32	ТЕР13-06-003-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО- №44-нт-от- 08.07.2011	Очистка поверхностей щетками	1 м2- очисляемой поверхности	135,05006	24,11	24,11			3256	3256			0,9 121,55	
52	32	ТЕР13-06-003-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нт от 08.07.2011	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	135,05006	24,11	24,11			3256	3256			0,9 121,55	
53	33	ТЕР13-03-002-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО- №44-нт-от- 08.07.2011	Огрунтовка металлических поверхностей за один- раз грунтовкой ГФ-021 209,40 - 452,18 - 0,012 x 20 231,62	100 м2- окрашиваемой поверхности	1,3505	209,4	177,67	14,7	0,3	283	240	20		5,31 7,17	0,01 0,01
54	33	ТЕР13-03-002-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нт от 08.07.2011	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 209,40 - 452,18 - 0,012 x 20 231,62	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,3505	209,4	177,67	14,7	0,3	283	240	20		5,31 7,17	0,01 0,01
55	35	ТСЦ-113-0022 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО- №44-нт-от- 08.07.2011	Грунтовка: ГФ-017 ОК-темно-коричневая	Р	0,01621	35753,16				580					
56	35	ТСЦ-113-0022 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нт от 08.07.2011	Грунтовка: ГФ-017 ОК-темно-коричневая	Т	0,01621	35753,16				580					
57	36	ТЕР13-03-004-26 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО- №44-нт-от- 08.07.2011	Окразка металлических оштукатуренных- поверхностей эмалью ПФ-115 (Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОЗП-2; Коэффициент к нормам расхода строительных машин и материалов ЭМ-ЗПМ-2; ЗПМ-2; Коэффициент к нормам расхода материалов МАТ-2)	100 м2- окрашиваемой поверхности	1,3505	1013,2	218,38	19,78	0,6	1368	295	27	1	3,83 5,17	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	36	ТЕР13-03-004-26 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФЭ-115 <small>(Коэффициент к заработной плате основных рабочих ОПГ=2; Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов ЭМЗПМ=2; ЗПМ=2; Коэффициент к норме расхода материалов МАТ=2)</small>	100 м2 окрасиваемо й поверхности	1,3505	1013,2	218,38	19,78	0,6	1368	295	27	1	3,83 5,17	0,01 0,01
Итого прямые затраты на разделу в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты на разделу с учетом коэффициентов к итогам															
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
— Трансперные затраты на доставку материалов ПЗ=3,1%; ЭМ=3,1%; ЗПМ=3,1%; МАТ=3,1%; ТЗ=3,1%; ТЗМ=3,1%) (Поз. 2, 10, 5, 23, 26, 28, 30, 6, 24-25, 27, 29, 31, 7, 13-14, 17, 32-33, 36, 21)															
Транспорные затраты на доставку материалов ПЗ=3,1% (ОЗП=3,1%; ЭМ=3,1%; ЗПМ=3,1%; МАТ=3,1%; ТЗ=3,1%; ТЗМ=3,1%) (Поз. 2, 10, 5, 23, 26, 28, 30, 6, 24-25, 27, 29, 31, 7, 13-14, 17, 32-33, 36, 21)															
Накладные расходы															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Раздел 0															
Итого по разделу 1 Раздел 0															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты на акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты на акту с учетом коэффициентов к итогам															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
— Трансперные затраты на доставку материалов ПЗ=3,1%; ЭМ=3,1%; ЗПМ=3,1%; МАТ=3,1%; ТЗ=3,1%; ТЗМ=3,1%) (Поз. 2, 10, 5, 23, 26, 28, 30, 6, 24-25, 27, 29, 31, 7, 13-14, 17, 32-33, 36, 21)															
Транспорные затраты на доставку материалов ПЗ=3,1% (ОЗП=3,1%; ЭМ=3,1%; ЗПМ=3,1%; МАТ=3,1%; ТЗ=3,1%; ТЗМ=3,1%) (Поз. 2, 10, 5, 23, 26, 28, 30, 6, 24-25, 27, 29, 31, 7, 13-14, 17, 32-33, 36, 21)															
Накладные расходы															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого															
— 83877*3,6															
109 962 * 3,6															
Временные здания и сооружения 3,5%															
Временные здания и сооружения 3,5%															