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                                                  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
Основание:
386,056 тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1 тыс. чел. час.
65,624 тыс. руб.
Сметная
стоимость
в том числе:
оборудования
монтажных работ строительных работ
Нормативная трудоемкость
Средства на оплату труда
Смета составлена в ценах года
	
	Шифр и номер
позиции
норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих,

	№
п/п
	
	
	
	всего
	эксплуата​ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата​ции машин
	не занятых
обслуживанием машин,
чел-ч

	
	
	
	
	оплаты труда
	ВТ. ч. оплаты труда
	
	
	ВТ. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


Земляные работы
ГЭСН-01 -02-058-07 ШУРФЫ. КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ
ПРИЛ1.12П3.188   БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И
Козп=1,3
СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ
ДО 1,5 М, ГРУППА ГРУНТОВ 3 (В МЕСТАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАСТОЯНИИ ДО 1 М ОТ НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАБЕЛЕЙ) НР=68%   (НР=1513) СП=36%   (СП=801)

0,06
100МЗ ГРУНТА

2225

322,4

19,34
ГЭСН-01-02-057-03 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В
МДС 81-35.2004 ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ
ПРИЛ1 ТБ1 П8
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА
Козп=1,15
ГРУНТОВ 3 (СТРОИТЕЛЬСТВО
Кэм=1,15
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И
СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДА) НР=68%   (НР=15076) СП=36%   (СП=7982)

0,676
100МЗ ГРУНТА

22171

285,2

192,8
4 СПГ-311-1-146-1 ИЗД.2

5 СПГ-310-12-1С
ГЭСН-01-02-027-05 ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=68%   (НР=1678) СП=36%   (СП=888)
ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ НР=100%   (НР= 10797) СП=60%   (СП=6478)
ПЕРЕВОЗКА МАССОВЫХ 
Навалочных грузов

0,1745
1000М2
СПЛАНИРО
ВАННОЙ
ПЛ
108,2
Т
108,2

2468
7189

123
0,58

21,46
62,51
Итого:Земляные работы

34053

296
Накладные расходы по видам работ
п. 1.2
[1,2]
п. 1.4
[3]
п. ПРР
[ 4]
ИТОГО накладные расходы

68%
68%
100%

ФОТ ФОТ ФОТ

16589
1678
10797
29064
Сметная прибыль по видам работ
п. 1.2
[1,2]
п. 1.4
[3]
п. ПРР
[4]
ИТОГО сметная прибыль



	36%
	ФОТ

	36%
	ФОТ

	60%
	ФОТ



8783
888
6478
16149
Благоустройство
6
ГЭСНр-68-12-004

РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=88%   (НР=214) СП=48%   (СП=117)

0,0092
100МЗ
КОНСТРУК
ЦИЙ

202

243,35

2,24
ГЭСН-27-03-010-01 РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ НР=121%   (НР=161) СП=76%   (СП=101)
ГЭСНр-68-12-002     РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И
ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ НР=88%   (НР=17) СП=48%   (СП=9)
ГЭСН-01-02-061-02 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=68%   (НР=3521) СП=36%   (СП=1864)
10
ГЭСН-08-01-002-02 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО НР=104%   (НР=310) СП=64%   (СП=191)
И       ССЦ01-408-9080      ЩЕБЕНЬ
ГЭСН-27-02-010-01 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ НР=121%   (НР=171) СП=76%   (СП=107)

0,02 100М
0,0092
100МЗ
КОНСТРУК
ЦИЙ
0,656
100МЗ ГРУНТА
1,1
МЗ
ОСНОВАНИ
Я
1,43
МЗ
0,02
100М
БОРТОВОГ
О КАМНЯ

133
14
5178
233
140


76,7
1,53
0,17
18,37
97,2
63,76
2,4
2,64
76,08
1,52
3
ГЭСН-27-06-020-01 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ
ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ
НР=121%   (НР=59) СП=76%   (СП=37)
4
ГЭСН-27-06-021-01 НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ
ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ
ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-
020-01
НР=121%   (НР=1)
СП=76%   (СП=1)

0,0074
1000М2 ПОКРЫТИЯ
0,0148                                                                     
1000М2 ПОКРЫТИЯ

33

38,3
0,28
0,09
/
JCM01-410-9010      СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ
/6       ГЭСН-47-01-046-04 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ
УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ НР=98%   (НР=3710) СП=72%   (СП=2726)
17
ГЭСН-47-01-046-06 ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,
МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ НР=98%   (НР=913) СП=72%   (СП=671)
18
ССЦ01-414-9230      СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ

0,1791
Т
1,1
100М2
1,1 100М2
2,2 КГ

3786
604

10

40
44
5,99
6,59
/1того: Благоустройство

10324

123
	
	Накладные расходы по видам
	
	

	
	работ
	
	

	п. 1.2
	[9]
	68%
	ФОТ

	п. 21
	[7,12-14]
	121 %
	ФОТ

	п. 40
	[16,17]
	98%
	ФОТ

	п. 8
	[10]
	104%
	ФОТ

	п. Р18
	[6,8]
ИТОГО накладные расходы
Сметная прибыль по видам
	88%
	ФОТ

	п. 1.2
	[9]
	36%
	ФОТ

	п. 21
	[7,12-14]
	76%
	ФОТ

	п. 40
	[16,17]
	72%
	ФОТ

	п. 8
	[10]
	64%
	ФОТ

	п. Р18
	[6,8]
ИТОГО сметная прибыль
	48%
	ФОТ



3521 392
4623 310 231
9077
1864
246
3397
191
126
5824
Прокладка кабеля
1,425
100М
КАБЕЛЯ
1,425
100М КАБЕЛЯ
ГЭСНм-08-02-142-   УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ
01
КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЕ
НР=81%   (НР=1425) СП=52%   (СП=915)
ГЭСНм-08-02-142-01
УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ НАД
КАБЕЛЕМ
НР=81%   (НР=1425)
СП=52%   (СП=915)
ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ
21
МЗ
ГЭСН-34-02-003-01 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ
0,135
ИЗПОЛИЭТИЛЕНОВЫХТРУБД.160 ММ
НР=85%   (НР=1397)
ТРУБОПРО
СП=52%   (СП=855)
|гуьипки





984
984
1644

6,63
9,45
6,63
9,45
133
17,95
ТРУБА ПНД-160
ГЭСНм-08-02-148-04
КАБЕЛЬ ДО 35 KB В
ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ
И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ
ДО 6 КГ
НР=81%   (НР=5182)
,   .
СП=52%   (СП=3327)
КАБЕЛЬ АВБбШв 4x185
ГЭСНм-08-02-145-   КАБЕЛЬ ДО 35 KB,
ЛИ
ГШП1/ПЛ пиюд CMLIM п/л nuv

135
м
1,65
100М КАБЕЛЯ
165
М
2,85

4951
3801

28,8
47,52
12,8
36,48
ЛС №25 Стр. 3
27 28

гщ-
ГЭСНм-08-02-159-Ов
МДС 81-35.2004 П4.6; ПРИЛ1 ТБ2 П2Козп=1,35 Кэм=1,35

'in uiuin/4Uiuni_iviLiiiM I iu jui П
^
КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 6 КГ НР=81%   (НР=4188) СП=52%   (СП=2688)
КАБЕЛЬ АВБбШв 4x185
ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ В РЕЗИНОВОЙ ПЕРЧАТКЕ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 KB, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 185 ММ2 (С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЗАГРОМОЖДАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ, ИЛИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ВНУТРИЦЕХОВЫМ ПУТЯМ) НР=81%   (НР=1536) СП=52%   (СП=986)

100М КАБЕЛЯ
285 М 4
ШТ
iM>

1890

10

4,54
18,14
29
МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ 4КВТП-1-1550-
240
ГЭСНм-08-02-143-01
30
ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ НР=81%   (НР=1316) СП=52%   (СП=845)
ГЭСНм-08-02-155-01
31
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ НР=81%   (НР=1349) СП=52%   (СП=866)
32       ГЭСНм-08-02-144-   ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ
ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 240 ММ2 НР=81%   (НР=693) СП=52%   (СП=445)
07
МДС 81-35.2004 П4.6; ПРИЛ1 ТБ2 П2Козп=1,35 Кэм=1,35
33
ГЭСНп-01-12-027-   ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЯ СИЛОВОГО
01
ДЛИНОЙ ДО 500 М НАПРЯЖЕНИЕМ
ДО 10 KB
НР=55%   (НР=1229)
СП=32%   (СП=715)
34
ГЭСН-46-03-007-02 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ -4 ШТ
НР=94%   (НР=554)
,Г.-С
СП=56%   (СП=330)
35
ГЭСН-46-03-017-03 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=94%   (НР=817) СП=56%   (СП=487)

4
ШТ
1,425
100М КАБЕЛЯ
34
ПРОХОД КАБЕЛЯ
£■
9f
0,16 100ШТ
ИСПЫТАНИ
Е
0,15
мз
0,1
мз
ЗАДЕЛКИ

967
1665
855
2235
402
869

6,51
0,47
51,3
27,61
75,58

9,28
15,98
8,21
18
4,14
7,56
Итого: Прокладка кабеля

21247

202
	
	Накладные расходы по видам
	
	

	
	работ
	
	

	п. 28.1
	[22]
	85%
	ФОТ

	п. 45.2
	[19,20,24,26,28,30-32]
	81 %
	ФОТ

	п. 48
	[33]
	55%
	ФОТ

	п. 49
	[ 34,35]
ИТОГО накладные расходы
Сметная прибыль по видам работ
	94%
	ФОТ

	п. 28.1
	[22]
	52%
	ФОТ



1397
17114
1229
1371
21111
855
ЛС №25 Стр. 4
[image: image1.jpg]



	
	п. 45.2
	[ 19,20,24,26,28,30-32]
	52%
	ФОТ

	
	п. 48
	[33]
	32%
	ФОТ

	
	п. 49
	[ 34,35]
ИТОГО сметная прибыль
	56%
	ФОТ Прокол

	36
	ПМК-411
	ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЕ
	22
	2643,00


БУРЕНИЕ С ЗАТЯЖКОЙ П/Э ТРУБ 0=160ММ-2КАНАЛАх11 М

10987 715 817
13374
58145,99

10

11
37       ПМК-411
38       ПМК-411

ТРУБА ПЭ Д=160мм SDR 13.6
СВАРКА П/Э ТРУБ Д=160 мм

30
519,11
м
2
1014,80
СТЫК

15573,17
2029,60
Итого: Прокол

75748,75
Итого по смете:

65624

621
Материалы
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИИ     МЗ
ТРОТУАРОВ
ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ
Т
М
КАБЕЛЬ АВБбШв 4x185
МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ 4КВТП-1-1550-   ШТ 240
	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ
	МЗ

	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ
	КГ

	ТРУБА ПНД-160
	М

	ЩЕБЕНЬ
	МЗ

	КАБОЛКА
	КГ

	БЕТОН
	МЗ

	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
	ШТ

	КРАСНЫЙ
	

	ЗЕМЛЯ
	МЗ




2000,0
0,2
400,00
	0,01
	18000,0
	180,00

	450
	0,0
	0,00

	4
	1250
	5000,00

	21
	475
	9975,00

	2,2
	575
	1265,00

	135
	265
	35775,00

	0,65
	2300
	1495,00

	40
	120
	4800,00

	0,12
	4300
	516,00

	820
	9,5
	7790,00

	16,5
	1100
	18150,00


Итого материалы:

85346
час час час час
Машины и механизмы
Трамбовка Молоток отбойный Кран автомобильный Самосвал



	3
	150
	450

	10
	100
	1000

	4
	1200
	4800

	68
	900
	61200


Лтого машины:

67450
5,13%
Составил:
Проверил:

Основная зарплата
Материальные затраты (МЗ)
ТЗР
Машины и механизмы
Затраты на прокол
HP с учетом стесненности
СП с учетом стесненности
HP с учетом п. 3757-ККЮ8
УСН) с К=
СП с учетом 3757-КК (дл
сК=
ИТОГО без НДС ВСЕГО с НДС
