

257	№ 05-01-02	Монтажные работы. Технические средства охраны		комплекс	1	466 719	132 057	53 943	8 110	81 328	131 334	68 057			466 719	1 236 084	306 347	14 243,84
258	№ 13-03-01	Оборудование и материалы обменного фонда. Технические средства охраны		комплекс	1	0									0		764 038	0,00
259	№ 05-01-03	Оборудование Заказчика. Технические средства охраны		комплекс	1	0									0		3 947 050	0,00
260	№ 13-01-01	Оборудование и материалы ЗИП. Технические средства охраны		комплекс	1	0									0		412 763	0,00
261	№ 05-01-04	Программное обеспечение. Технические средства охраны		комплекс	1	0									0		181 520	0,00
262	№ 13-02-01	Программное обеспечение поставки эксплуатирующей организации. Информационная безопасность технических средств охраны		комплекс	1	0									0		2 356	0,00
263	№ 05-01-05	Монтажные работы. Силовое электрооборудование		комплекс	1	60 415	14 965	6 671	1 585	14 868	15 803	8 108			60 415	195 416	403 591	1 821,48
264	№ 05-01-06	Монтажные работы. Охранное освещение		комплекс	1	134 159	35 001	28 684	4 841	11 508	38 579	20 387			134 159	321 645		4 177,79
265	№ 13-03-02	Оборудование и материалы обменного фонда. Охранное освещение		комплекс	1	0									0		5 910	0,00
266		Итого по главе 5 в ценах 2001 г				1 008 256	204 801	162 036	23 073	310 205	218 180	113 034	0	0	1 008 256	1 972 095	6 023 575	23 380,90
267		Итого по главам 1-7 в ценах 2001 г				1 008 256	204 801	162 036	23 073	310 205	218 180	113 034	0	0	1 008 256	1 972 095	6 023 575	23 380,90
268		Индексы пересчета в текущий уровень цен:					251,00	133,50	251,00	15,00	243,22	251,00	10,00			21,25	7,07	
269		ИТОГО по главам 1-7 в текущем уровне цен				159 127 206	51 405 051	21 631 806	5 791 323	4 653 075	53 065 740	28 371 534	0	0	159 127 206	41 907 019	42 586 675	23 380,90
270		Стоимость МТР для начисления доп.транспорта								4 653 075								
271		Доптранспорт привозных материалов Подрядчика _% определяется от стоимости материалов Подрядчика	35,19%			1 637 417									1 637 417			
272		Итого по главам 1-7				160 764 623	51 405 051	21 631 806	5 791 323	4 653 075	53 065 740	28 371 534	0	0	160 764 623	41 907 019	42 586 675	23 380,90
273	ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения																	
274	Методика определения затрат, утвержденная приказом Министрой РОССИИ от 19.06.2020 №332/пр	ВЗис ____% от глав 1-7 в текущих ценах	0,0%			0									0			
275		Итого по главе 8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
276		Итого по главам 1-8				160 764 623	51 405 051	21 631 806	5 791 323	4 653 075	53 065 740	28 371 534	0	0	160 764 623	41 907 019	42 586 675	23 380,90
277	ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты																	
278	Методика определения затрат, утвержденная приказом Министрой РОССИИ от 25.05.2021 №325/пр	Зимнее удорожание работ	0,00%			0									0			
279	Методика определения затрат, утвержденная приказом Министрой РОССИИ от 25.05.2021 №325/пр	Снегоборьба	0,0%			0									0			
280		ПНР																
281	№ 09-01-01	Пусконаладочные работы. Силовое электрооборудование		комплекс	1		3 729				2 759	1 342		7 830	7 830			319,79
282	№ 09-01-02	Пусконаладочные работы. Охранное освещение		комплекс	1		636				471	229		1 336	1 336			49,68
283		Итого ПНР в ценах 2001г.					4 365				3 230	1 571		9 166	9 166			369,47
284		Индексы пересчета в текущий уровень цен:					251,00	133,50	251,00	15,00	243,22	251,00	10,00			21,25	7,07	
285		Итого ПНР в текущих ценах:					1 095 615				785 601	394 321		2 275 537	2 275 537			369,47
286		Прочие затраты по ПОС всего	0,00000000%											0	0			
287		Затраты на перебазирование строительно-монтажной техники Тюмень - пос. Новый порт - объект строительства												0	0			
288		Итого по главе 9				0	1 095 615	0	0	0	785 601	394 321	0	2 275 537	2 275 537	0	0	369,47
289		Итого по главам 1-9				160 764 623	52 500 666	21 631 806	5 791 323	4 653 075	53 851 341	28 765 855	0	2 275 537	163 040 160	41 907 019	42 586 675	23 750,37
290		в том числе в 2024 г.	0%			0							0	0	0			
291		в том числе в 2025 г.	20%			32 152 925							0	455 107	32 608 032			

