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	Смета № ЛС

	на проектные (изыскательские) работы

капитальный ремонт фасада

	Наименование предприятия, здания, сооружения
	

	Стадия проектирования
	Проект

	Вид проектных или изыскательских работ
	Выполнение научно-исследовательских и проектных работ по капитальному ремонту (с элементами реставрации) общего имущества многоквартирного дома - объекта культурного наследия 

	Сметный расчет составлен по следующим документам
	1)  РНиП-4.05.01-93 Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. 1992 г.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	Предварительные работы

	1

	1.1.1
	Предварительные работы: Ознакомление с "Заданием", предъявленной "Заказчиком" документацией и с памятником в натуре
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 2-7а
(Объем памятника 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 30))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,3 - Памятники, заселенные жильцами, занятые учреждениями, производством и т.п.
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	(3,05) * (540 * 4 * 1,3 * 1,2)
	10 277

	1.1.2
	Предварительные работы: Определение физического объема памятника
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 2-7б
(Объем памятника 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 30))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,3 - Памятники, заселенные жильцами, занятые учреждениями, производством и т.п.
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	(5,72) * (540 * 4 * 1,3 * 1,2)
	19 274

	Итого "1"
	29 551

	№
	Наименование. 1
	Коэффициент
	Значение

	1
	Итого
	
	29 551

	2

	1.2.1
	Предварительные работы: Составление актов технического состояния и утрат первоначального облика
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 2-7в
(Объем памятника 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 30))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
	(8,07) * (540 * 4 * 1,3 * 1,2)
	27 193

	1


	ЛС страница 2

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	
	
	
	
	2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,3 - Памятники, заселенные жильцами, занятые учреждениями, производством и т.п.
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	
	

	1.2.2
	Предварительные работы: Краткие историко-архивные и библиографические сведения
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 2-7д
(Объем памятника 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 30))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,3 - Памятники, заселенные жильцами, занятые учреждениями, производством и т.п.
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	(7,44) * (540 * 4 * 1,3 * 1,2)
	25 070

	1.2.3
	Предварительные работы: Программа научно-проектных работ
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 2-7ж
(Объем памятника 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 30))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,3 - Памятники, заселенные жильцами, занятые учреждениями, производством и т.п.
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	(5,54) * (540 * 4 * 1,3 * 1,2)
	18 668

	1.2.4
	Предварительные работы: Смета-калькуляция стоимости научно-проектных paбот
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 2-7з
(Объем памятника 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 30))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,3 - Памятники, заселенные жильцами, занятые учреждениями, производством и т.п.
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	(2,22) * (540 * 4 * 1,3 * 1,2)
	7 481

	Итого "2"
	78 411

	Итого "Предварительные работы"
	107 962

	№
	Наименование. 2
	Коэффициент
	Значение

	1
	Итого
	
	78 411

	1
	Итого по разделу "Предварительные работы"
	
	107 962

	Историко-архивные и библиографические исследования

	2.1
	Историко-архивные и библиографические исследования
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 3-1
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Отыскание и описание значительного количества аналогов
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	77,61 * (540 * 4 * 1,2 * 1,2)
	241 398

	2.2
	Историческая записка на основе опубликованных материалов
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 3-2
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ
	20,55 * (540 * 4 * 1,2 * 1,2)
	63 919

	2


	ЛС страница 3

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	
	
	
	
	№107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Отыскание и описание значительного количества аналогов
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	
	

	Итого "Историко-архивные и библиографические исследования"
	305 317

	№
	Наименование. Историко-архивные и библиографические исследования
	Коэффициент
	Значение

	1
	Итого
	
	305 317

	Обмеры и исследования

	3.1
	Архитектурно-археологические обмеры памятника в целом. Планы
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 4-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
4) К=1,1 - Факторы, усложняющие производство полевых работ при исследовании памятников истории и культуры: Работа на памятниках с трудными подходами к месту исследования и другими факторами, мешающими проведению исследований
5) К=0,6 - Выполнение архитектурных обмеров
	((21,105 - 20) * (80,15 - 72,84) / (25 - 20) + 72,84) = 74,45551 * (540 * 4 * 1,2 * 1,1 * 0,6)
	127 373

	3.2
	Архитектурно-археологические обмеры памятника в целом. Фасады
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 5-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
4) К=1,1 - Факторы, усложняющие производство полевых работ при исследовании памятников истории и культуры: Работа на памятниках с трудными подходами к месту исследования и другими факторами, мешающими проведению исследований
5) К=0,6 - Выполнение архитектурных обмеров
	((21,105 - 20) * (53,13 - 45,19) / (25 - 20) + 45,19) = 46,94474 * (540 * 4 * 1,2 * 1,1 * 0,6)
	80 309

	3.3
	Архитектурно-археологические обмеры конструкций памятника. Общий вид конструкций (схемы дефектов фасада). Масштаб чертежей 1:50
	форматка
	46
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 7-1
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
4) К=1,1 - Факторы, усложняющие производство полевых работ при исследовании памятников истории и культуры: Работа на памятниках с трудными подходами к месту исследования и другими факторами, мешающими проведению исследований
5) К=0,6 - Выполнение архитектурных обмеров
	0,47 * (540 * 4 * 1,2 * 1,1 * 0,6) * 46
	36 986

	3.4
	Архитектурно-археологические обмеры конструкций памятника. Детали. Масштаб чертежей 1:10
	форматка
	8
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 7-2
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	0,23 * (540 * 4 * 1,2 * 1,1 * 0,6) * 8
	3 148

	3


	ЛС страница 4

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	
	
	
	
	4) К=1,1 - Факторы, усложняющие производство полевых работ при исследовании памятников истории и культуры: Работа на памятниках с трудными подходами к месту исследования и другими факторами, мешающими проведению исследований
5) К=0,6 - Выполнение архитектурных обмеров
	
	

	3.5
	Архитектурно-археологические обмеры частей и элементов памятника. Архитектурные детали. Масштаб чертежей 1:10
	форматка
	8
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 8-2
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
4) К=1,1 - Факторы, усложняющие производство полевых работ при исследовании памятников истории и культуры: Работа на памятниках с трудными подходами к месту исследования и другими факторами, мешающими проведению исследований
5) К=0,6 - Выполнение архитектурных обмеров
	1,02 * (540 * 4 * 1,2 * 1,1 * 0,6) * 8
	13 959

	3.6
	Архитектурно-археологические обмеры частей и элементов памятника. Фрагменты планов, фасадов, разрезов, развертки стен. Масштаб чертежей 1:20
	форматка
	28
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 8-1
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
4) К=1,1 - Факторы, усложняющие производство полевых работ при исследовании памятников истории и культуры: Работа на памятниках с трудными подходами к месту исследования и другими факторами, мешающими проведению исследований
5) К=0,6 - Выполнение архитектурных обмеров
	1,25 * (540 * 4 * 1,2 * 1,1 * 0,6) * 28
	59 875

	3.7
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника. Фрагменты планов, фасадов, разрезов; развертки стен. Масштаб чертежей 1:5
	форматка
	28
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 24-1
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,25 (30 % утрата (свыше 30 до 50 %)) - Утрата первоначального вида частей и элементов памятника более 30% для I, II, III категорий сложности
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	0,77 * (540 * 4 * 1,25 * 1,2) * 28
	69 854

	3.8
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника. Архитектурные детали. Масштаб чертежей 1:10
	форматка
	8
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 24-2
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,25 (30 % утрата (свыше 30 до 50 %)) - Утрата первоначального вида частей и элементов памятника более 30% для I, II, III категорий сложности
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	0,46 * (540 * 4 * 1,25 * 1,2) * 8
	11 923

	3.9
	Архитектурно-археологические обмеры частей и элементов памятника. Фрагменты планов, фасадов, разрезов, развертки стен. Масштаб
	форматка
	16
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 8-1
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ
	1,25 * (540 * 4 * 1,2 * 1,1 * 0,6) * 16
	34 214

	4


	ЛС страница 5

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	
	чертежей 1:20
	
	
	№01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
4) К=1,1 - Факторы, усложняющие производство полевых работ при исследовании памятников истории и культуры: Работа на памятниках с трудными подходами к месту исследования и другими факторами, мешающими проведению исследований
5) К=0,6 - Выполнение архитектурных обмеров
	
	

	3.10
	Архитектурно-археологические обмеры частей и элементов памятника. Шаблоны. Масштаб чертежей 1:1
	форматка
	28
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 8-3
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,25 (30 % утрата (свыше 30 до 50 %)) - Утрата первоначального вида частей и элементов памятника более 30% для I, II, III категорий сложности
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	0,51 * (540 * 4 * 1,25 * 1,2) * 28
	46 267

	3.11
	Инженерные исследования памятника
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 13-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,1 - Факторы, усложняющие производство полевых работ при исследовании памятников истории и культуры: Работа на памятниках с трудными подходами к месту исследования и другими факторами, мешающими проведению исследований
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	((21,105 - 20) * (52,82 - 48,38) / (25 - 20) + 48,38) = 49,36124 * (540 * 4 * 1,1 * 1,2)
	140 739

	3.12
	Графическое построение частей или элементов памятника (Ведомость архитектурных элементов)
	форматка
	16
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 12-2
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	0,65 * (540 * 4 * 1,2) * 16
	26 957

	3.13
	Зондаж
	зондаж площадью до 1 м2
	5
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 10-1
(Снятие штукатурного слоя)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
4) К=1,1 - Факторы, усложняющие производство полевых работ при исследовании памятников истории и культуры: Работа на памятниках с трудными подходами к месту исследования и другими факторами, мешающими проведению исследований
5) К=1,2 - Факторы, усложняющие производство полевых работ при исследовании памятников истории и культуры: Работа в темных помещениях, подвалах и на чердаках
	0,54 * (540 * 4 * 1,2 * 1,1 * 1,2) * 5
	9 238

	3.14
	Фиксация в масштабе 1:10 по зондажу с
	форматка
	5
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации
	0,9 * (540 * 4 * 1,2) * 5
	11 664
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	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	
	составлением акта исследования
	
	
	недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 10-2
(Снятие штукатурного слоя)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	
	

	3.15
	Цветная фотофиксация. Размер негатива или отпечатка 9х12 см
	негатив; отпечаток
	80
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 6 Таблица 4-4
(Отпечаток на трехслойной бумаге)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
	0,069 * (540 * 4) * 80
	11 923

	3.16
	Комплексы технологического исследования по строительным и отделочным материалам (каменным, металлическим, деревянным, химическим) памятника в целом
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 14-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=0,8 (Три вида материалов) - Проведение комплексов технологических исследований на отдельные виды строительсных и отделочных материалов
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	((21,105 - 20) * (466,23 - 418,64) / (25 - 20) + 418,64) = 429,15739 * (540 * 4 * 0,8 * 1,2)
	889 901

	3.17
	Рекомендации, технологические карты, научно-методические указания по реставрации или эксплуатации памятника
	печатный лист
	5
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 15-3
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,1 - Подборка иллюстративного материала с составлением кратких аннотаций
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	53,28 * (540 * 4 * 1,1 * 1,2) * 5
	759 560

	3.18
	Отчет по результатам исследований памятника и его реставрации - научно-реставрационный отчет
	печатный лист
	5
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 15-2
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,1 - Подборка иллюстративного материала с составлением кратких аннотаций
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	39,12 * (540 * 4 * 1,1 * 1,2) * 5
	557 695

	Итого "Обмеры и исследования"
	2 891 585

	№
	Наименование. Обмеры и исследования
	Коэффициент
	Значение

	1
	Итого
	
	2 891 585

	Проект реставрации

	4.1
	Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом. Планы
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 16-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ
	((21,105 - 20) * (94,95 - 86,02) / (25 - 20) + 86,02) = 87,99353 * (540 * 4 * 1,25 * 1,2)
	285 099
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	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	
	
	
	
	№107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,25 (30 % утрата (свыше 30 до 50 %)) - Утрата первоначального облика памятника более 30%
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	
	

	4.2
	Архитектурные решения проекта реставрации памятника в целом. Фасады
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 17-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,25 (30 % утрата (свыше 30 до 50 %)) - Утрата первоначального облика памятника более 30%
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	((21,105 - 20) * (51,72 - 43,71) / (25 - 20) + 43,71) = 45,48021 * (540 * 4 * 1,25 * 1,2)
	147 356

	4.3
	Конструктивные решения проекта реставрации памятника в целом
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 19-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,38 (30 % утрата (свыше 30 до 50 %)) - Утрата первоначального облика памятника более 30%
4) К=1,8 - Выполнение частичных расчетов
5) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	((21,105 - 20) * (31,69 - 29,03) / (25 - 20) + 29,03) = 29,61786 * (540 * 4 * 1,38 * 1,8 * 1,2)
	190 695

	4.4
	Основные решения по организации реставрации памятника
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 20-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Наличие стесненности и ограниченности свободы при проведении реставрации
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	((21,105 - 20) * (43,81 - 38,54) / (25 - 20) + 38,54) = 39,70467 * (540 * 4 * 1,2 * 1,2)
	123 497

	4.5
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи по памятнику в целом. Планы
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 21-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	((21,105 - 20) * (38,88 - 36,13) / (25 - 20) + 36,13) = 36,73775 * (540 * 4 * 1,2)
	95 224

	4.6
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи по памятнику в целом. Фасады
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 22-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	((21,105 - 20) * (21,72 - 18,36) / (25 - 20) + 18,36) = 19,10256 * (540 * 4 * 1,2)
	49 514

	4.7
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи по
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации
	((21,105 - 20) * (9,19 - 7,78) / (25
	20 973
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	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	
	памятнику в целом. Разрезы
	
	
	недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 23-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	- 20) + 7,78) = 8,09161 * (540 * 4 * 1,2)
	

	4.8
	Проектная документация инженерного оборудования (водоотведения с кровли с заменой водосточных труб) памятника
	памятник
	1
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 28-11
(II категория сложности; Объем памятника: 21,105 тыс.м3 (свыше 20 до 25))
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
4) К=0,15 (Другие виды) - Разработка проектной документации только на отдельные виды инженерного оборудования
	((21,105 - 20) * (332,94 - 297,58) / (25 - 20) + 297,58) = 305,39456 * (540 * 4 * 1,2 * 0,15)
	118 737

	4.9
	Подробная зарисовка (Цветовые решения фасадов) с проработкой деталей
	форматка
	8
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 5 Таблица 4-2
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	5,28 * (540 * 4 * 1,2 * 1,2) * 8
	131 383

	4.10
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника. Шаблоны. Масштаб чертежей 1:1
	форматка
	28
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 24-5
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,25 (30 % утрата (свыше 30 до 50 %)) - Утрата первоначального вида частей и элементов памятника более 30% для I, II, III категорий сложности
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	0,18 * (540 * 4 * 1,25 * 1,2) * 28
	16 330

	4.11
	Архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника. Лепной декор. Масштаб чертежей 1:1
	форматка
	16
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 24-4
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,25 (30 % утрата (свыше 30 до 50 %)) - Утрата первоначального вида частей и элементов памятника более 30% для I, II, III категорий сложности
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	0,23 * (540 * 4 * 1,25 * 1,2) * 16
	11 923

	4.12
	Инженерно-конструкторские рабочие чертежи. Шаблоны. Масштаб чертежей 1:1
	форматка 1/8 листа ватмана
	16
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 25-3
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,3 - Замена отдельных элементов конструкций с
	0,21 * (540 * 4 * 1,3 * 1,2) * 16
	11 322
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	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	
	
	
	
	сопряжением их с сохраняющимися элементами
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	
	

	4.13
	Рабочие чертежи готовых изделий - решеток, металлических дверей, оконных и дверных приборов, столярных изделий: окон, дверей, балясин. Общий вид изделий. Масштаб чертежей 1:20
	форматка
	8
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 27-1
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,25 (30 % утрата (свыше 30 до 50 %)) - Утрата первоначального вида изделий более 30% для I, II, III категории сложности
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	0,81 * (540 * 4 * 1,25 * 1,2) * 8
	20 995

	4.14
	Рабочие чертежи готовых изделий - решеток, металлических дверей, оконных и дверных приборов, столярных изделий: окон, дверей, балясин. Детали. Масштаб чертежей 1:5
	форматка
	8
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 27-2
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,25 (30 % утрата (свыше 30 до 50 %)) - Утрата первоначального вида изделий более 30% для I, II, III категории сложности
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	0,74 * (540 * 4 * 1,25 * 1,2) * 8
	19 181

	4.15
	Пояснительная записка
	печатный лист
	5
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 1 Таблица 15-1
(II категория сложности)
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,1 - Подборка иллюстративного материала с составлением кратких аннотаций
4) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	37,35 * (540 * 4 * 1,1 * 1,2) * 5
	532 462

	4.16
	Историко-Культурная Экспертиза (ИКЭ)  3 специалиста 45 рабочих дней
	дней
	45
	1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
	3 * (540 * 4) * 45
	291 600

	Итого "Проект реставрации"
	2 066 292

	№
	Наименование. Проект реставрации
	Коэффициент
	Значение

	1
	Итого
	
	2 066 292

	Сметная документация

	5.1
	Реставрационные, реставрационно-восстановительные, консервационные работы: Опись работ при наличии обмерных чертежей или фотографии
	10 позиций
	15
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 7 Таблица 1-1б
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	0,92 * (540 * 4 * 1,2) * 15
	35 770

	5.2
	Реставрационные, реставрационно-восстановительные, консервационные работы: Смета по развернутой форме
	10 позиций
	15
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 7 Таблица 1-1д
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	0,82 * (540 * 4 * 1,2) * 15
	31 882
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	5.3
	
	10 позиций
	1
	
	0,62 * (540 * 4 * 1,2)
	1 607

	
	
	
	
	Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры Раздел 7 Таблица 1-1ж
1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
3) К=1,2 - Осуществление научно-методического руководства научно-проектными работами
	
	

	
	Реставрационные, реставрационно-восстановительные, консервационные работы: Сводный сметный расчет
	
	
	
	
	

	5.4
	Экспертиза сметной стоимости строительства
	дней
	10
	1) К=540 - Итого с К=540-чел/дн (Письмо МК РФ №01-21-1/16-14 от 13.10.98г.)
2) К=4 - Итого с К=4-Индекс пересчета (Письмо МК РФ №107-01-39/10-КЧ от 20.12.11г.)
	4,62 * (540 * 4) * 10
	99 792

	Итого "Сметная документация"
	169 050

	№
	Наименование. Сметная документация
	Коэффициент
	Значение

	1
	Итого
	
	169 050

	Итого «выполнение научно-исследовательских и проектных работ по капитальному ремонту (с элементами реставрации) общего "
	5 540 206

	№
	Наименование. выполнение научно-исследовательских и проектных работ по капитальному ремонту (с элементами реставрации) общего имущества многоквартирного дома - объекта культурного наследия 
	Коэффициент
	Значение

	1
	Итого по разделу 
	
	5 540 206

	

	Итого по смете: Пять миллионов пятьсот сорок тысяч двести шесть рублей 00 коп.
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