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  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-34 Сооружения связи, радиовещания, телевидения
Обоснование: ТЕР34-02-019-1
Краткое имя: Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб
Полное имя: Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 40 кН
Единица измерения: 1 м
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	546,87

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	3,72

	Материалы
	Руб.
	12,62

	Эксплуатация машин
	Руб.
	530,53

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	23,73

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	0,32

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	1,54

	Средний разряд рабочих
	
	3,9


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Вода
	0,3
	м3
	2,16

	Глина бентонитовая марки ПБМГ
	0,0114
	т
	1 050,00

	Полимер для стабилизации буровых скважин 'ИЗ МАД'
	0,0006
	т
	0,00

	Полимер для стабилизации буровых скважин 'ФИЛЬТР ЧЕК'
	0,0014
	т
	0,00

	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)
	-1
	м
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобиль бортовой, грузоподъемность: до 10 т
	0,04
	маш.-ч
	87,68

	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	0,11
	маш.-ч
	112,77

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	0,04
	маш.-ч
	113,73

	Машины поливомоечные 6000 л
	0,56
	маш.-ч
	100,94

	Спецмашина типа УАЗ
	0,001
	маш.-ч
	83,66

	Установка направленного бурения для бестраншейной прокладки типа "Навигатор" с тяговым усилием 40 Кн
	0,79
	маш.-ч
	574,00


	Состав работ

	Наименование

	(1, 2, 3, 4, 5, 6).

	(7, 8, 9).

	01. Разгрузка, сборка и установка механизмов (1, 2, 3, 4, 5, 6).

	02. Установка и монтаж штырей заземления и напряжения и проверка

	03. Проверка системы подачи буровой смеси и приготовление раствора

	04. Бурение грунта буровой штангой с постоянной подачей буровой

	05. Наведение направления движения бура с помощью локатора с

	06. Демонтаж буровой головки и установка расширителя (1, 2, 3, 4, 5,

	07. Сварка полиэтиленовых труб (1, 2, 3, 4, 5, 6).

	08. Крепление труб к расширителю и обратная протяжка труб (1, 2, 3,

	09. Демонтаж расширителя и рабочих частей УГНБ, их очистка и

	10. Откачка и вывоз отработанной буровой смеси (1, 2, 3, 4, 5, 6).

	11. Натяжение тросов вдоль линии перехода (7, 8, 9).

	12. Контрольные измерения глубины реки (7, 8, 9).

	13. Постоянный контроль за процессом бурения с лодки (7, 8, 9).

	14. Установка створных знаков (7, 8, 9).

	15. Проверка герметичности полиэтиленовых труб до и после протяжки

	4, 5, 6).

	5, 6).

	6).

	постоянным последующим контролем производства работ (1, 2, 3, 4,

	промывка (1, 2, 3, 4, 5, 6).

	системы аварийной сигнализации (1, 2, 3, 4, 5, 6).

	смеси (1, 2, 3, 4, 5, 6).


