



Ведомость объемов работ по организации дорожного движения на время производства работ

	№п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Прим.

	1
	Монтажные работы
	
	
	

	1.1
	Установка временных опор под дорожные знакиd=80 мм
	шт.
	46
	

	1.2
	Установка дорожных знаков со светоотражающей поверхностью, покрывающей все поле знака (типоразмер 2)на временные опоры d=80 мм
	шт.
	123
	

	1.3
	Установка водоналивных полимерных блоков
	шт/п.м.
	175/350,0
	

	1.4
	Установка гирлянд сигнальных фонарей
	п.м
	535,0
	

	1.5
	Установка типового сетчатого ограждения
	п.м.
	185,0
	

	1.6
	Установка информационного щита
	шт.
	2
	

	2.
	Демонтажные работы
	
	
	

	2.1
	Демонтаж временных опор под дорожные знакиd=80 мм
	шт.
	46
	

	2.2
	Демонтаж дорожных знаков на временных опорах
	шт.
	123
	

	2.3
	Демонтаж водоналивных полимерных блоков
	шт/п.м.
	175/350,0
	

	2.4
	Демонтаж гирлянд сигнальных фонарей
	п.м.
	535,0
	

	2.5
	Демонтаж типового сетчатого ограждения
	п.м.
	185,0
	

	2.6
	Демонтаж информационного щита
	шт.
	2
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