Гранд-СМЕТА
[bookmark: Constr]Техприсоединения
(наименование стройки)

[bookmark: Ind]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

[bookmark: Obosn]Основание: чертежи № 
[bookmark: SmPr]Сметная стоимость 1458,704 тыс. руб.
[bookmark: FOT]Средства  на оплату труда 25,614 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 200_ г.
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	                                       Раздел 1. Строительство ВЛ-10кВ

	1
	ФЕР33-04-003-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	1 опора
	8
	203,89
	33,67
	124,62
9,05
	45,60
	1631,12
	269,36
	996,96
72,40
	364,80
	3,8
30,4
	0,78
6,24

	1.2
	ФЕР33-04-003-03

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
	1 опора
	1
	623,07
	107,29
	470,18
34,92
	45,60
	623,07
	107,29
	470,18
34,92
	45,60
	12,11
12,11
	3,01
3,01

	1.3
	ФЕР33-04-003-04

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
	1 опора
	2
	270,86
	49,26
	139,40
9,63
	82,20
	541,72
	98,52
	278,80
19,26
	164,40
	5,56
11,12
	0,83
1,66

	1.5
	ФЕР33-04-003-05

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	1
	476,05
	88,42
	305,43
21,92
	82,20
	476,05
	88,42
	305,43
21,92
	82,20
	9,98
9,98
	1,89
1,89

	1.4
	ФЕР33-04-003-06

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами
	1 опора
	2
	721,18
	134,07
	504,91
36,66
	82,20
	1442,36
	268,14
	1009,82
73,32
	164,40
	15,34
30,68
	3,16
6,32

	2
	ФЕР33-04-016-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	21
	49,34
	3,59
	45,75
6,48
	
	1036,14
	75,39
	960,75
136,08
	
	0,44
9,24
	0,48
10,08

	2.1
	ФЕР33-04-016-05

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	10
	13,05
	2,04
	11,01
1,89
	
	130,50
	20,40
	110,10
18,90
	
	0,25
2,5
	0,14
1,4

	3
	ФЕР33-04-016-06

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	4
	15,03
	2,45
	12,58
2,16
	
	60,12
	9,80
	50,32
8,64
	
	0,3
1,2
	0,16
0,64

	4
	ФЕР33-03-004-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
	1 заземлитель
	21
	158,96
	6,85
	119,26
6,14
	32,85
	3338,16
	143,85
	2504,46
128,94
	689,85
	0,81
17,01
	0,61
12,81

	4.1
	ФЕРм08-02-472-09

Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,04
	1317,34
	200,22
	73,19
2,57
	1043,93
	52,69
	8,01
	2,93
0,10
	41,75
	21,3
0,85
	0,19
0,01

	4.2
	ФЕР33-04-015-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	2,4
	32,19
	15,23
	15,72

	1,24
	77,26
	36,55
	37,73

	2,98
	1,8
4,32
	


	5
	ФЕР33-04-013-03

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство ответвлений УОП
	1 ответвление
	1
	166,88
	30,11
	129,57
15,89
	7,20
	166,88
	30,11
	129,57
15,89
	7,20
	3,32
3,32
	1,37
1,37

	6
	ФЕР33-04-030-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка разрядников: с помощью механизмов
	1 компл.
	5
	141,35
	38,01
	100,42
11,25
	2,92
	706,75
	190,05
	502,10
56,25
	14,60
	4,29
21,45
	0,97
4,85

	8
	ФЕР33-04-008-03

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Подвеска изолированных проводов ВЛ с помощью механизмов
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	1,953
	1430,12
	320,38
	600,01
69,44
	509,73
	2793,02
	625,70
	1171,82
135,62
	995,50
	34,9
68,16
	5,6
10,94

	10
	ФССЦ-110-0094

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Металлоконструкции опор ВЛ(ТМ-73 - 6шт.,ТМ-2-1шт.,УКП-10 - 8шт.,оголовок ОГ-5-4шт.,оголовок ОГ-2-6 шт.ОГ-56-9шт.,ОГ-54-1шт.,хомут Х-51-23шт.,шпилькаМ16 - 4шт.,конструкция под привод и разъеденитель,тяги разъеденителя)
	т
	0,407
	15213,56
	
	

	15213,56
	6191,92
	
	

	6191,92
	

	


	11
	ФССЦ-110-0094

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Металлоконструкции опор ВЛ(заземляющий проводник)
	т
	0,019
	15213,56
	
	

	15213,56
	289,06
	
	

	289,06
	

	


	12
	ФССЦ-111-0179

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Изоляторы
	шт.
	34
	51,50
	
	

	51,50
	1751,00
	
	

	1751,00
	

	


	13
	ФССЦ-509-1073

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Колпачки: полиэтиленовые
	шт.
	34
	6,10
	
	

	6,10
	207,40
	
	

	207,40
	

	


	14
	ФССЦ-110-0030

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Изоляторы ПС-70
	шт.
	48
	105,97
	
	

	105,97
	5086,56
	
	

	5086,56
	

	


	15
	ФССЦ-509-1714

Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656
	Зажим натяжной НБ-2-6
	шт.
	24
	89,44
	
	

	89,44
	2146,56
	
	

	2146,56
	

	


	16
	ФССЦ-509-1719

Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656
	Серьга СРС-7-16
	шт.
	24
	10,03
	
	

	10,03
	240,72
	
	

	240,72
	

	


	17
	ФССЦ-509-1772

Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656
	Ушко двухлапчатое У2-7-16
	шт.
	24
	62,08
	
	

	62,08
	1489,92
	
	

	1489,92
	

	


	18
	ФССЦ-509-1716

Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656
	Зажим соединительный ПС-2-1
	шт.
	50
	12,53
	
	

	12,53
	626,50
	
	

	626,50
	

	


	19
	Цена поставщика

	ж/б Опора СВ-110-5 цена 7357,12/4,24
	шт.
	21
	1735,17
	
	

	1735,17
	36438,57
	
	

	36438,57
	

	


	20
	Цена поставщика

	Провод СИП3 1*50 цена 40084,75/4,24
	км.
	2,05
	9453,95
	
	

	9453,95
	19380,60
	
	

	19380,60
	

	


	22
	Цена поставщика

	Вязка спиральная ВС-50 цена 133,18/4,24
	шт.
	54
	31,41
	
	

	31,41
	1696,14
	
	

	1696,14
	

	


	23
	Цена поставщика

	Разрядник РДИП цена 3007/4,24
	шт.
	14
	709,20
	
	

	709,20
	9928,80
	
	

	9928,80
	

	


	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	98549,59
	1971,59
	8530,97
722,24
	88047,03
	222,34
	61,22

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	425734,23
	8517,27
	36853,79
3120,07
	380363,17
	222,34
	61,22

	Накладные расходы
	12215,71
	
	

	
	
	

	Сметная прибыль
	6984,16
	
	

	
	
	

	Итоги по разделу 1 Строительство ВЛ-10кВ :
	
	
	

	
	
	

	  Итого Строительные работы
	444650,43
	
	

	
	221,49
	61,21

	  Итого Монтажные работы
	283,67
	
	

	
	0,85
	0,01

	  Итого
	444934,10
	
	

	
	222,34
	61,22

	    В том числе:
	
	
	

	
	
	

	      Материалы
	380363,17
	
	

	
	
	

	      Машины и механизмы
	36853,79
	
	

	
	
	

	      ФОТ
	11637,34
	
	

	
	
	

	      Накладные расходы
	12215,71
	
	

	
	
	

	      Сметная прибыль
	6984,16
	
	

	
	
	

	  Итого по разделу 1 Строительство ВЛ-10кВ
	444934,10
	
	

	
	222,34
	61,22

	                                       Раздел 2. Монтаж ТП 10/0,4 100кВА

	25
	ФЕР33-04-029-03

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
	1 подстанция
	1
	386,41
	53,91
	332,50
32,94
	
	386,41
	53,91
	332,50
32,94
	
	6,01
6,01
	2,44
2,44

	26
	ФЕР33-04-029-06

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами
	1 подстанция
	1
	976,32
	304,51
	671,81
66,56
	
	976,32
	304,51
	671,81
66,56
	
	31,2
31,2
	4,93
4,93

	29
	ФЕРм08-02-472-09

Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,14
	1317,34
	200,22
	73,19
2,57
	1043,93
	184,43
	28,03
	10,25
0,36
	146,15
	21,3
2,98
	0,19
0,03

	30
	ФЕР33-04-015-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	1,4
	32,19
	15,23
	15,72

	1,24
	45,07
	21,32
	22,01

	1,74
	1,8
2,52
	


	31
	ФЕР33-03-004-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
	1 заземлитель
	11
	158,96
	6,85
	119,26
6,14
	32,85
	1748,56
	75,35
	1311,86
67,54
	361,35
	0,81
8,91
	0,61
6,71

	32
	ФЕР01-02-057-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,03
	1201,20
	1201,20
	

	
	36,04
	36,04
	

	
	154
4,62
	


	33
	ФЕР01-02-061-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,03
	729,00
	729,00
	

	
	21,87
	21,87
	

	
	97,2
2,92
	


	34
	ФССЦ-101-2548

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Сталь полосовая: 40х4 мм
	т
	0,018
	6100,00
	
	

	6100,00
	109,80
	
	

	109,80
	

	


	35
	ФССЦ-509-1716

Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656
	Зажим соединительный ПС-2-1
	шт.
	12
	12,53
	
	

	12,53
	150,36
	
	

	150,36
	

	


	35.1
	ФССЦ-509-0444

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Зажим аппаратный
	шт.
	9
	42,83
	
	

	42,83
	385,47
	
	

	385,47
	

	


	36
	ФССЦ-101-1714

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,002
	9040,00
	
	

	9040,00
	18,08
	
	

	18,08
	

	


	37
	ФССЦ-111-0179

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Изоляторы
	шт.
	3
	51,50
	
	

	51,50
	154,50
	
	

	154,50
	

	


	38
	ФССЦ-509-1073

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Колпачки: полиэтиленовые
	шт.
	3
	6,10
	
	

	6,10
	18,30
	
	

	18,30
	

	


	39
	ФССЦ-403-8002

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/
	шт.
	4
	120,90
	
	

	120,90
	483,60
	
	

	483,60
	

	


	39.2
	ФССЦ-409-0003

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Щебень из доменного шлака для бетона марка: Др.15, фракция 20-40 мм
	м3
	1
	182,27
	
	

	182,27
	182,27
	
	

	182,27
	

	


	39.1
	ФССЦ-408-0121

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1
	59,99
	
	

	59,99
	59,99
	
	

	59,99
	

	


	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	4961,07
	541,03
	2348,43
167,40
	2071,61
	59,16
	14,11

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	21431,83
	2337,25
	10145,22
723,17
	8949,36
	59,16
	14,11

	Накладные расходы
	3138,64
	
	

	
	
	

	Сметная прибыль
	1804,86
	
	

	
	
	

	Итоги по разделу 2 Монтаж ТП 10/0,4 100кВА :
	
	
	

	
	
	

	  Итого Строительные работы
	25382,35
	
	

	
	56,18
	14,08

	  Итого Монтажные работы
	992,98
	
	

	
	2,98
	0,03

	  Итого
	26375,33
	
	

	
	59,16
	14,11

	    В том числе:
	
	
	

	
	
	

	      Материалы
	8949,36
	
	

	
	
	

	      Машины и механизмы
	10145,22
	
	

	
	
	

	      ФОТ
	3060,42
	
	

	
	
	

	      Накладные расходы
	3138,64
	
	

	
	
	

	      Сметная прибыль
	1804,86
	
	

	
	
	

	  Итого по разделу 2 Монтаж ТП 10/0,4 100кВА
	26375,33
	
	

	
	59,16
	14,11

	                                       Раздел 3. Оборудование

	41.2
	Цена поставщика

	КТПК 10/0,4кВ 100кВА цена 248850,91/3,38
	шт.
	1
	73624,53
	
	

	
	73624,53
	
	

	
	

	


	41.4
	Цена поставщика

	Разъеденитель РЛК цена 32692,61/3,38
	шт.
	1
	9672,37
	
	

	
	9672,37
	
	

	
	

	


	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	83296,90
	
	

	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	281543,52
	
	

	
	
	

	Итоги по разделу 3 Оборудование :
	
	
	

	
	
	

	  Оборудование
	281543,52
	
	

	
	
	

	  Итого
	281543,52
	
	

	
	
	

	    В том числе:
	
	
	

	
	
	

	      Оборудование
	281543,52
	
	

	
	
	

	  Итого по разделу 3 Оборудование
	281543,52
	
	

	
	
	

	                                       Раздел 4. Строительство ВЛИ-0,4кВ

	43
	ФЕР33-04-003-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	1 опора
	13
	203,89
	33,67
	124,62
9,05
	45,60
	2650,57
	437,71
	1620,06
117,65
	592,80
	3,8
49,4
	0,78
10,14

	44
	ФЕР33-04-003-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	3
	408,14
	69,99
	292,55
21,58
	45,60
	1224,42
	209,97
	877,65
64,74
	136,80
	7,9
23,7
	1,86
5,58

	45
	ФЕР33-04-003-03

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
	1 опора
	1
	623,07
	107,29
	470,18
34,92
	45,60
	623,07
	107,29
	470,18
34,92
	45,60
	12,11
12,11
	3,01
3,01

	46
	ФЕР33-04-003-04

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
	1 опора
	2
	270,86
	49,26
	139,40
9,63
	82,20
	541,72
	98,52
	278,80
19,26
	164,40
	5,56
11,12
	0,83
1,66

	47
	ФЕР33-04-003-05

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	1
	476,05
	88,42
	305,43
21,92
	82,20
	476,05
	88,42
	305,43
21,92
	82,20
	9,98
9,98
	1,89
1,89

	47.4
	ФЕР33-04-003-06

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами
	1 опора
	1
	721,18
	134,07
	504,91
36,66
	82,20
	721,18
	134,07
	504,91
36,66
	82,20
	15,34
15,34
	3,16
3,16

	47.1
	ФЕР33-04-016-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	29
	49,34
	3,59
	45,75
6,48
	
	1430,86
	104,11
	1326,75
187,92
	
	0,44
12,76
	0,48
13,92

	47.2
	ФЕР33-04-016-05

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	15
	13,05
	2,04
	11,01
1,89
	
	195,75
	30,60
	165,15
28,35
	
	0,25
3,75
	0,14
2,1

	47.3
	ФЕР33-04-016-06

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	6
	15,03
	2,45
	12,58
2,16
	
	90,18
	14,70
	75,48
12,96
	
	0,3
1,8
	0,16
0,96

	48.1
	ФЕР33-03-004-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
	1 заземлитель
	11
	158,96
	6,85
	119,26
6,14
	32,85
	1748,56
	75,35
	1311,86
67,54
	361,35
	0,81
8,91
	0,61
6,71

	48.2
	ФЕР33-04-008-03

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	0,899
	1430,12
	320,38
	600,01
69,44
	509,73
	1285,68
	288,02
	539,41
62,43
	458,25
	34,9
31,38
	5,6
5,03

	49
	ФЕРм08-01-082-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Монтаж арматуры СИП на существующие опоры
489,33 = 1 024,97 - 0,003 x 5 000,00 - 0,8 x 28,60 - 102 x 3,50 - 2,04 x 69,00
	100 шт.
	0,05
	489,33
	452,14
	28,15
1,49
	9,04
	24,47
	22,61
	1,41
0,07
	0,45
	47
2,35
	0,11
0,01

	50
	ФЕРм08-01-082-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Монтаж устройств для измерений и заземления
489,33 = 1 024,97 - 0,003 x 5 000,00 - 0,8 x 28,60 - 102 x 3,50 - 2,04 x 69,00
	100 шт.
	0,15
	489,33
	452,14
	28,15
1,49
	9,04
	73,40
	67,82
	4,22
0,22
	1,36
	47
7,05
	0,11
0,02

	50.1
	ФССЦ-110-0094

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Металлоконструкции опор ВЛ(УКП-0,4 - 8шт.)
	т
	0,055
	15213,56
	
	

	15213,56
	836,75
	
	

	836,75
	

	


	50.2
	ФССЦ-110-0094

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Металлоконструкции опор ВЛ(заземляющий проводник)
	т
	0,004
	15213,56
	
	

	15213,56
	60,85
	
	

	60,85
	

	


	50.3
	Цена поставщика

	ж/б Опора СВ-9,5-3 цена 5663,77/4,24
	шт.
	29
	1335,79
	
	

	1335,79
	38737,91
	
	

	38737,91
	

	


	50.4
	Цена поставщика

	Провод СИП2 3*70+1*54,6+1*16 цена 167033,9/4,24
	км.
	0,944
	39394,79
	
	

	39394,79
	37188,68
	
	

	37188,68
	

	


	50.5
	Цена поставщика

	Лента F207 цена 46,27/4,24
	м.
	68
	10,91
	
	

	10,91
	741,88
	
	

	741,88
	

	


	50.6
	ФССЦ-111-3170

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	40
	5,82
	
	

	5,82
	232,80
	
	

	232,80
	

	


	50.7
	ФССЦ-111-3170

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Скрепа размером 20 мм NВ20 (СИП)
	шт.
	28
	5,82
	
	

	5,82
	162,96
	
	

	162,96
	

	


	50.8
	ФССЦ-111-3138

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	14
	242,40
	
	

	242,40
	3393,60
	
	

	3393,60
	

	


	50.9
	Цена поставщика

	Зажим плашечный CD35 цена 73,73/3,93
	шт.
	35
	17,39
	
	

	17,39
	608,65
	
	

	608,65
	

	


	50.10
	Цена поставщика

	Комплект пром.подвески ES1500 (СИП) цена 366,95/4,24
	шт.
	21
	86,54
	
	

	86,54
	1817,34
	
	

	1817,34
	

	


	50.13
	ФССЦ-111-3249

Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359
	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 70
	шт.
	9
	56,97
	
	

	56,97
	512,73
	
	

	512,73
	

	


	50.12
	ФССЦ-111-3245

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 54
	шт.
	3
	80,80
	
	

	80,80
	242,40
	
	

	242,40
	

	


	50.11
	ФССЦ-111-3246

Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359
	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 16
	шт.
	3
	68,36
	
	

	68,36
	205,08
	
	

	205,08
	

	


	50.14
	Цена поставщика

	Зажим Р72 цена 159,32/4,24
	шт.
	15
	37,58
	
	

	37,58
	563,70
	
	

	563,70
	

	


	50.15
	Цена поставщика

	Зажим РС481 цена 337,29/4,24
	шт.
	15
	79,55
	
	

	79,55
	1193,25
	
	

	1193,25
	

	


	50.16
	ФССЦ-111-3254

Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359
	Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150
	шт.
	12
	7,63
	
	

	7,63
	91,56
	
	

	91,56
	

	


	50.17
	ФССЦ-111-3253

Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359
	Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 6-35
	шт.
	3
	7,93
	
	

	7,93
	23,79
	
	

	23,79
	

	


	50.18
	ФССЦ-111-3161

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	93
	1,94
	
	

	1,94
	180,42
	
	

	180,42
	

	


	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	97880,26
	1679,19
	7481,31
654,64
	88719,76
	189,65
	54,19

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	422842,72
	7254,10
	32319,26
2828,04
	383269,36
	189,65
	54,19

	Накладные расходы
	10547,05
	
	

	
	
	

	Сметная прибыль
	6068,88
	
	

	
	
	

	Итоги по разделу 4 Строительство ВЛИ-0,4кВ :
	
	
	

	
	
	

	  Итого Строительные работы
	63457,21
	
	

	
	180,25
	54,16

	  Итого Монтажные работы
	376001,44
	
	

	
	9,4
	0,03

	  Итого
	439458,65
	
	

	
	189,65
	54,19

	    В том числе:
	
	
	

	
	
	

	      Материалы
	383269,36
	
	

	
	
	

	      Машины и механизмы
	32319,26
	
	

	
	
	

	      ФОТ
	10082,14
	
	

	
	
	

	      Накладные расходы
	10547,05
	
	

	
	
	

	      Сметная прибыль
	6068,88
	
	

	
	
	

	  Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ-0,4кВ
	439458,65
	
	

	
	189,65
	54,19

	                                       Раздел 5. Вырубка поросли

	51
	ФЕР01-02-112-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	1 га
	0,5
	184,93
	
	184,93
29,95
	
	92,47
	
	92,47
14,98
	
	

	2,08
1,04

	52
	ФЕР01-02-116-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние
	1 га
	0,5
	229,58
	
	229,58
37,44
	
	114,79
	
	114,79
18,72
	
	

	2,6
1,3

	53
	ФЕР01-02-120-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	1 га
	0,5
	789,61
	299,95
	145,91
19,01
	343,75
	394,81
	149,98
	72,96
9,51
	171,87
	37,4
18,7
	1,89
0,95

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	602,07
	149,98
	280,22
43,21
	171,87
	18,7
	3,29

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	2600,94
	647,91
	1210,55
186,67
	742,48
	18,7
	3,29

	Накладные расходы
	667,66
	
	

	
	
	

	Сметная прибыль
	375,56
	
	

	
	
	

	Итоги по разделу 5 Вырубка поросли :
	
	
	

	
	
	

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	3644,16
	
	

	
	18,7
	3,29

	  Итого
	3644,16
	
	

	
	18,7
	3,29

	    В том числе:
	
	
	

	
	
	

	      Материалы
	742,48
	
	

	
	
	

	      Машины и механизмы
	1210,55
	
	

	
	
	

	      ФОТ
	834,58
	
	

	
	
	

	      Накладные расходы
	667,66
	
	

	
	
	

	      Сметная прибыль
	375,56
	
	

	
	
	

	  Итого по разделу 5 Вырубка поросли
	3644,16
	
	

	
	18,7
	3,29

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	285289,89
	4341,79
	18640,93
1587,49
	179010,27
	489,85
	132,81

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1154153,24
	18756,53
	80528,82
6857,96
	773324,37
	489,85
	132,81

	  В том числе, справочно:
	
	
	

	
	
	

	   Переход в цены 2кв.2011г. ОЗП=4,32; ЭМ=4,32; ЗПМ=4,32; МАТ=4,32  (Поз. 1, 1.2-1.3, 1.5, 1.4, 2-2.1, 3-4, 4.2, 5-6, 8, 10-20, 22-23, 25-26, 30-31, 43-47, 47.4, 47.1-47.3, 48.1-48.2, 32-35.1, 36-39, 39.2, 39.1, 51-53, 4.1, 29, 49-50.10, 50.13, 50.12, 50.11, 50.14-50.18)
	670616,73
	14414,74
	61887,89
5270,47
	594314,10
	
	

	   Оборудование ПЗ=3,38 (ОЗП=3,38; ЭМ=3,38; ЗПМ=3,38; МАТ=3,38)  (Поз. 41.2, 41.4)
	198246,62
	
	

	
	
	

	Накладные расходы
	26569,07
	
	

	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	

	
	
	

	   80% ФОТ (от 1084,75)  (Поз. 32-35.1, 36-39, 39.2, 39.1, 51-53)
	867,80
	
	

	
	
	

	   95% ФОТ (от 549,59)  (Поз. 4.1, 29, 49-50.10, 50.13, 50.12, 50.11, 50.14-50.18)
	522,11
	
	

	
	
	

	   105% ФОТ (от 23980,15)  (Поз. 1, 1.2-1.3, 1.5, 1.4, 2-2.1, 3-4, 4.2, 5-6, 8, 10-20, 22-23, 25-26, 30-31, 43-47, 47.4, 47.1-47.3, 48.1-48.2)
	25179,16
	
	

	
	
	

	Сметная прибыль
	15233,46
	
	

	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	

	
	
	

	   45% ФОТ (от 1084,75)  (Поз. 32-35.1, 36-39, 39.2, 39.1, 51-53)
	488,14
	
	

	
	
	

	   60% ФОТ (от 23980,15)  (Поз. 1, 1.2-1.3, 1.5, 1.4, 2-2.1, 3-4, 4.2, 5-6, 8, 10-20, 22-23, 25-26, 30-31, 43-47, 47.4, 47.1-47.3, 48.1-48.2)
	14388,09
	
	

	
	
	

	   65% ФОТ (от 549,59)  (Поз. 4.1, 29, 49-50.10, 50.13, 50.12, 50.11, 50.14-50.18)
	357,23
	
	

	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	

	
	
	

	  Итоги по Строительным работам
	
	
	

	
	
	

	    Линии электропередачи:
	
	
	

	
	
	

	      Итого Поз. 1, 1.2-1.3, 1.5, 1.4, 2-2.1, 3-4, 4.2, 5-6, 8, 10-20, 22-23, 25-26, 30-31, 43-47, 47.4, 47.1-47.3, 48.1-48.2
	112641,30
	4007,43
	18341,90
1543,53
	90291,97
	450,38
	129,45

	      Всего с учетом "Переход в цены 2кв.2011г. ОЗП=4,32; ЭМ=4,32; ЗПМ=4,32; МАТ=4,32"
	486610,42
	17312,10
	79237,01
6668,05
	390061,31
	450,38
	129,45

	      Накладные расходы 105% ФОТ (от 23 980,15)
	25179,16
	
	

	
	
	

	      Сметная прибыль 60% ФОТ (от 23 980,15)
	14388,09
	
	

	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	526177,67
	
	

	
	450,38
	129,45

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	
	
	

	
	
	

	      Итого Поз. 32-35.1, 36-39, 39.2, 39.1
	1620,28
	57,91
	

	1562,37
	7,54
	

	      Всего с учетом "Переход в цены 2кв.2011г. ОЗП=4,32; ЭМ=4,32; ЗПМ=4,32; МАТ=4,32"
	6999,61
	250,17
	

	6749,44
	7,54
	

	      Накладные расходы 80% ФОТ (от 250,17)
	200,14
	
	

	
	
	

	      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 250,17)
	112,58
	
	

	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	7312,33
	
	

	
	7,54
	

	    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
	
	
	

	
	
	

	      Итого Поз. 51-53
	602,07
	149,98
	280,22
43,21
	171,87
	18,7
	3,29

	      Всего с учетом "Переход в цены 2кв.2011г. ОЗП=4,32; ЭМ=4,32; ЗПМ=4,32; МАТ=4,32"
	2600,94
	647,91
	1210,55
186,67
	742,48
	18,7
	3,29

	      Накладные расходы 80% ФОТ (от 834,58)
	667,66
	
	

	
	
	

	      Сметная прибыль 45% ФОТ (от 834,58)
	375,56
	
	

	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	3644,16
	
	

	
	18,7
	3,29

	    Итого
	537134,16
	
	

	
	476,62
	132,74

	  Итоги по Монтажным работам
	
	
	

	
	
	

	    Электромонтажные работы на других объектах:
	
	
	

	
	
	

	      Итого Поз. 4.1, 29, 49-50.10, 50.13, 50.12, 50.11, 50.14-50.18
	87129,34
	126,47
	18,81
0,75
	86984,06
	13,23
	0,07

	      Всего с учетом "Переход в цены 2кв.2011г. ОЗП=4,32; ЭМ=4,32; ЗПМ=4,32; МАТ=4,32"
	376398,75
	546,35
	81,26
3,24
	375771,14
	13,23
	0,07

	      Накладные расходы 95% ФОТ (от 549,59)
	522,11
	
	

	
	
	

	      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 549,59)
	357,23
	
	

	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	377278,09
	
	

	
	13,23
	0,07

	    Итого
	377278,09
	
	

	
	13,23
	0,07

	  Итоги по Оборудованию
	
	
	

	
	
	

	    Оборудование:
	
	
	

	
	
	

	      Итого Поз. 41.2, 41.4
	83296,90
	
	

	
	
	

	      Всего с учетом "Оборудование ПЗ=3,38 (ОЗП=3,38; ЭМ=3,38; ЗПМ=3,38; МАТ=3,38)"
	281543,52
	
	

	
	
	

	    Итого
	281543,52
	
	

	
	
	

	  Итого
	1195955,77
	
	

	
	489,85
	132,81

	    В том числе:
	
	
	

	
	
	

	      Материалы
	773324,37
	
	

	
	
	

	      Машины и механизмы
	80528,82
	
	

	
	
	

	      ФОТ
	25614,49
	
	

	
	
	

	      Оборудование
	281543,52
	
	

	
	
	

	      Накладные расходы
	26569,07
	
	

	
	
	

	      Сметная прибыль
	15233,46
	
	

	
	
	

	  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	914412,25
	
	

	
	
	

	  Перевозка работников 2,5%
	22860,31
	
	

	
	
	

	  Зимнее удорожание 1,9%
	17373,83
	
	

	
	
	

	  Итого
	954646,39
	
	

	
	
	

	  Итого с оборудованием (281 543,52)
	1236189,91
	
	

	
	
	

	  НДС 18%
	222514,18
	
	

	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	1458704,09
	
	

	
	489,85
	132,81




