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	Смета № 5 

	на проектные (изыскательские) работы 

	


	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных 

	или изыскательских работ 
	Обследование "Здания администрации" 

	
	


	Наименование проектной (изыскательской) организации 
	ООО "Изыскатель" 

	
	

	Наименование организации заказчика 
	


	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий(сооружений) высотой до 4 метров. Категория сложности работ 2. Категория сложности здания 1.
	Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 2. Обследование строительных конструкций. Таблица 4. Цены на выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий (сооружений) п.1
B=0.0246 тыс.руб;
Осн. показ. Х=20,08(100 м3 строительного объема) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 25.2 (инд.3кв.2011г.к 01.01.1995 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 15.07.2011 № 18769-АП/08))
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 36253.00 руб.)
Коэффициенты:
K1 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: выполнение работ в
неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли,
фасады и др.) и на открытом воздухе
в зимний период времени. (Основные положения, Таблица
1, К4) ) (Ценообразующий)
K2 = 1.15 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: выполнение работ с
мостового крана или подмостей, требующих использование дополнительных
лестниц и различных приспособлений.(Основные положения, Таблица 1,
К6) ) (Ценообразующий)
K3 = 0.6 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: бетонные, железобетонные и
каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций
здания (сооружения)от 76 % и более (плиты
покрытия, стены- фундаменты, каркас). (Основные положения, Таблица
1, К12) ) (Ценообразующий)
K4 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: помещения затемнены, что
вызывает необходимость использования при обследованиях переносных или
индивидуальных источников освещения. (Основные положения, Таблица 1,
К15) ) (Ценообразующий)
K5 = 1.4 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: в случае непредоставления
заказчиком вспомогательного персонала для выполнения подготовительных работ(максимальный).(Основные
положения, Таблица 1, К20) ) (Ценообразующий)
K6 = 1.3 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: в случае непредоставления
заказчиком подъемного оборудования для обследования на высоте
(при необходимости), максимальный.(Основные положения, Таблица 1, К21)) (Ценообразующий)
K7 = 1.1 (Поправочный коэффициент,учитывающий отсутствие технической документации: сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов,
конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных
работ(максимальный). (Глава 2, Таблица 8, п.6) ) (Ценообразующий)
K8 = 1.1 (Поправочный коэффициент,учитывающий отсутствие технической документации: журналы производства
работ и авторского надзора проектных организаций, материалы
обследований и проверок в процессе строительства органами
Государственного и другого надзора(максимальный). (Глава 2, Таблица
8, п.7) ) (Ценообразующий)
K9 = 1.1 (Поправочный коэффициент,учитывающий отсутствие технической документации: акт приемки
госкомиссии с приложениями (документы о согласовании отступлений
от проекта, акты на скрытые работ и
прочие документы)(максимальный). (Глава 2, Таблица 8, п.8)) (Ценообразующий)
K10 = 1.1 (Поправочный коэффициент,учитывающий отсутствие технической документации: исполнительные геодезические
съемки разбивочных осей и положения конструкций(максимальный). (Глава
2, Таблица 8, п.9) ) (Ценообразующий)
K11 = 1.1 (Поправочный коэффициент,учитывающий отсутствие технической документации: данные о
степени агрессивности воздействия среды(максимальный). (Глава 2, Таблица
8, п.10) ) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Хзад) * Количество * Ктек * K10 * K11 * K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * K8 * K9

(0 тыс.руб + 0.0246 тыс.руб * 20,08) * 1 * 25.2 * 1.1 * 1.1 * 1.2 * 1.15 * 0.6 * 1.2 * 1.4 * 1.3 * 1.1 * 1.1 * 1.1

100%

(100%) = 100%
	36253.15

	2
	Выполнение работ по освидетельствованию для одноэтажных зданий (сооружений) высотой до 4 метров. Категория сложности работ 2. Категория сложности здания 1.
	Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 2. Обследование строительных конструкций. Таблица 9.Цены на выполнение работ по освидетельствованию для одноэтажных зданий (сооружений) п.1
B=0.0275 тыс.руб;
Осн. показ. Х=20,08(100 м3 строительного объема) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 25.2 (инд.3кв.2011г.к 01.01.1995 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 15.07.2011 № 18769-АП/08))
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 41940.00 руб.)
Коэффициенты:
K1 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: выполнение работ в
неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли,
фасады и др.) и на открытом воздухе
в зимний период времени. (Основные положения, Таблица
1, К4) ) (Ценообразующий)
K2 = 1.15 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: выполнение работ с
мостового крана или подмостей, требующих использование дополнительных
лестниц и различных приспособлений.(Основные положения, Таблица 1,
К6) ) (Ценообразующий)
K3 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: помещения затемнены, что
вызывает необходимость использования при обследованиях переносных или
индивидуальных источников освещения. (Основные положения, Таблица 1,
К15) ) (Ценообразующий)
K4 = 1.4 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: в случае непредоставления
заказчиком вспомогательного персонала для выполнения подготовительных работ(максимальный).(Основные
положения, Таблица 1, К20) ) (Ценообразующий)
K5 = 1.3 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: в случае непредоставления
заказчиком подъемного оборудования для обследования на высоте
(при необходимости), максимальный.(Основные положения, Таблица 1, К21)) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Хзад) * Количество * Ктек * K1 * K2 * K3 * K4 * K5

(0 тыс.руб + 0.0275 тыс.руб * 20,08) * 1 * 25.2 * 1.2 * 1.15 * 1.2 * 1.4 * 1.3

100%

(100%) = 100%
	41940.02

	3
	Выполнение работ по оценке технического coстояния для одноэтажных зданий (сооружений)высотой до 4 метров. Категория сложности работ 2. Категория сложности здания 1.
	Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 3. Оценка технического состояния строительных конструкций. Таблица 13.Цены на выполнение работ по оценке технического coстояния для одноэтажных зданий (сооружений) п.1
B=0.0406 тыс.руб;
Осн. показ. Х=20,08(100 м3 строительного объема) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 25.2 (инд.3кв.2011г.к 01.01.1995 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 15.07.2011 № 18769-АП/08))
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 28762.00 руб.)
Коэффициенты:
K1 = 1.4 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: в случае непредоставления
заказчиком вспомогательного персонала для выполнения подготовительных работ(максимальный).(Основные
положения, Таблица 1, К20) ) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Хзад) * Количество * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.0406 тыс.руб * 20,08) * 1 * 25.2 * 1.4

100%

(100%) = 100%
	28761.95

	4
	Итого по смете:
	
	
	106955.12

	
	Всего по смете: 
	
	
	106955.12 


	

	Всего по смете (руб.): 
	106955.12 (Сто шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей двенадцать копеек)


	

	

	Составил:

	

	инженер-сметчик ООО "Изыскатель" __________________________Н. И. Юсупова


	


	

	

	Проверил:

	

	директор ООО "Изыскатель" __________________________В.Н.Батаев 


	


