                               Наименование стройки: 

Наименование объекта: ________________________________________________________________________
Локальная смета
                              Наименование сметы: ______________________
                                              Обоснование: Дефектная ведомость
                                                                                                                                                  Сметная стоимость, руб.___ 231547_____  

                                                                                                                           Нормативная трудоемкость, тыс. Чел.-час._________
               Смета составлена в ценах _II кв2012г. 
	№ 
	Шифр и. 
	Наименование 
	Ед. 
	Кол-во 
	           Стоимость единицы, руб. 
	         Общая стоимость, руб 
	      Затраты труда, ч.-час. 

	п/п
	№ поз. нормат.
	      работ или затрат

	   изм.
	
	Всего 
	в том числе 
	Всего 
	в том числе 
	осн. раб. 
	маш. 

	
	
	
	
	
	
	ОЗП 
	  ЭМ
	ЗПМ 


	
	ОЗП 


	ЭМ 
	ЗПМ 
	на ед. 
	всего 
	на ед. 
	всего 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	 17 

	1
	ТЕР 09-06-001-02
	Изготовление металлодеревянных заглушек и тяжей к ним
Козп=10,18 Кэм=3,49 Кмат=5,71

НР-77%(НП=688)
СП-68%(СП=607)
	Тн
	0,17
	6760,76
	5237,61
	847,37
	19,55
	1149
	890
	144
	3
	
	
	
	

	2
	201-0794
	Металлодеревянные заглушки с тяжами
	Тн
	0,17
	85296,50
	-
	-
	-
	14500
	-
	-
	-
	
	
	
	

	3
	ТЕР 44-01-070-01
К=1,3

П.3.13

К=1,3

П.3.18

Приложен.44.6

	Водолазное обследование
Обследование участка производства работ
Козп=10,18 Кэм=6,06
НР-98%(НР=98)

СП-52%(52)
	100 м2
	0,31
	518,58
	76,56
	442,02
	245,34
	161
	24
	137
	76
	
	
	
	

	4
	ТЕР 44-01-065-01
К=1,2

П.3.13

К=1,2

П.3.18

Приложен.44.6

Кобъём=0,6
	Опускание под воду в колодцы конструкций заглушек и тяжей с их монтажом
Козп=10,18 Кэм=5,28

Кмат=4,62

НР-98%(НР=42884)

СП-52%(22755)
	шт
	2
	63376,96
	6154,40
	53239,84
	15724,98
	126754
	12309
	106480
	31450
	
	
	
	

	5
	ТЕР 44-01-065-02

К=1,3

П.3.13

К=1,3

П.3.18

Приложен.44.6
	Подъём из воды заглушек после их демонтажа
Козп=10,18 Кэм=7,46
НР-98%(НР=3544)
СП-52%(СП=1880)
	1пр
	2
	3959,67
	189,93
	3769,06
	1618,06
	7919
	380
	7539
	3236
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	150483
	13603
	114300
	34765
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
47218х0,7
	
	
	
	
	
	
	33050
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
25294х0,9
	
	
	
	
	
	
	22765
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	206298
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Временные здания и сооружения-4,6%
	
	
	
	
	
	
	9490
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	215788
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Удорожание работ в зимнее время
1,2х1,2=1,44%
	
	
	
	
	
	
	218895
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Передислокация водолазной станции-5,78%
	
	
	
	
	
	
	12652
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете
	
	
	
	
	
	
	231547
	
	
	
	
	
	
	


                                Составил:       ____________________    _________________
                                Проверил:      ____________________     _________________

                                                           Заказчик:                                                                                                               Подрядчик:

                                 ________________________________________
__________________________________________

                                ________________________________________                                            ________________________________________
