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Сметный Калькулятор


Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета 

Работы по электропитанию стендов института  

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Составлена в ценах на: сентябрь 2011г.

Сметная стоимость: 5999998.66 руб.

Нормативная трудоемкость: 5282.18 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 713991.20 руб.
	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ПРОКЛАДКА 2-х ВЫСОКОВ. КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ МЕЖДУ РП-3 И РП-5
Раздел 1 Асфальт

	1
	ТЕРр 68-01-065-3
	Резка асфальтобетонного покрытия глубиной:до 7 см  ( Н.Р. 88% = 531.96 руб. С.П. 48% = 290.16 руб.)
	100 м шва
	1.32
	108,73
28.25
	80.39
0
	143.52
	37.29
	106.11
0
	2.40
0
	3.17
0

	
	прайс
	Круг отрезной алмазный
	100шт.
	0.132
	(1307)
	
	(172.52)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 68-01-065-4
	Резка асфальтобетонного покрытия глубиной:на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 68-01-065-3  к прямым затратам: 3 ( Н.Р. 88% = 146.36 руб. С.П. 48% = 79.83 руб.)
	100 м шва
	1.32
	31,68
7.77
	23.91
0
	41.82
	10.26
	31.56
0
	0.66
0
	0.87
0

	
	прайс
	Круг отрезной алмазный
	100шт.
	0.2376
	(1307)
	
	(310.54)
	
	
	
	

	3
	ТЕРр 68-01-012-4
	Разборка покрытий и оснований:асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  ( Н.Р. 88% = 27239.84 руб. С.П. 48% = 14858.09 руб.)
	100 м3
	0.61
	5132,41
2620.79
	2511.62
509.52
	3130.77
	1598.68
	1532.09
310.81
	243.35
41.39
	148.44
25.25

	4
	ТЕРр 68-01-012-3
	Разборка покрытий и оснований:черных щебеночных  ( Н.Р. 88% = 3223.01 руб. С.П. 48% = 1758.00 руб.)
	100 м3
	0.61
	1142,00
233.39
	908.61
136.99
	696.62
	142.37
	554.25
83.56
	24.49
8.67
	14.94
5.29

	5
	ТЕРр 68-01-064-2
	Устройство однослойного основания толщиной слоя 15см после прокладки в траншеях подземных коммуникаций, при ширине траншеи до:1,0 м  ( Н.Р. 88% = 16044.41 руб. С.П. 48% = 8751.50 руб.)
	100 м2
	5.52
	3792,53
175.65
	770.00
28.10
	20934.77
	969.59
	4250.40
155.11
	17.60
1.97
	97.15
10.87

	6
	ТЕРр 68-01-062-2
	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной до 10 см после прокладки в траншеях подземных коммуникаций, при ширине траншеи до:1,0 м  ( Н.Р. 88% = 11418.68 руб. С.П. 48% = 6228.37 руб.)
	100 м2
	1
	3560,58
597.82
	2839.28
202.62
	3560.58
	597.82
	2839.28
202.62
	45.35
15.08
	45.35
15.08

	
	прайс
	Смесь асфальтобетонная
	т
	5
	(2582.83)
	
	(12914.15)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	28508.08
	3356.01
	9313.69
752.10
	
	309.92
56.49

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	32942.48
	4530.61
	12573.48
1015.34
	
	418.39
76.26

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.008
	
	
	54403.56
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	7.107
	
	
	89359.72
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.008
	
	
	12192.20
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.492
	
	
	86984.38
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	13397.21
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	244144.88
	54403.56
	89359.72
12192.20
	
	418.39
76.26

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	58604.26
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	302749.14
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	31965.95
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	334715.09
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	334715.09
	
	
	
	

	Раздел 2 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:2  к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 68% = 31256.03 руб. С.П. 36% = 16547.31 руб.)
	100 м3 грунта
	1.68
	1687,76
1687.76
	0
0
	2835.44
	2835.44
	0
0
	154.00
0
	258.72
0

	2
	ТЕР 01-02-068-1
	Водоотлив:из траншей  ( Н.Р. 68% = 17038.45 руб. С.П. 36% = 9020.36 руб.)
	100 м3
	1.1
	2450,91
0
	2450.91
1405.15
	2696.00
	0
	2696.00
1545.67
	0
97.21
	0
106.93

	3
	ТЕР 01-02-061-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:2  ( Н.Р. 68% = 31406.83 руб. С.П. 36% = 16627.15 руб.)
	100 м3 грунта
	3.2
	890,35
890.35
	0
0
	2849.12
	2849.12
	0
0
	97.20
0
	311.04
0

	4
	ТЕР 01-02-005-1
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов:1, 2  ( Н.Р. 81% = 7698.16 руб. С.П. 40% = 3801.56 руб.)
	100 м3 уплотненного грунта
	3.2
	322,99
146.37
	176.62
36.84
	1033.56
	468.38
	565.18
117.89
	12.53
3.04
	40.10
9.73

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	9414.12
	6152.94
	3261.18
1663.56
	
	609.86
116.66

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	12709.06
	8306.47
	4402.59
2245.81
	
	823.31
157.49

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.008
	
	
	99744.09
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	7.744
	
	
	34093.66
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.008
	
	
	26967.69
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.282
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	133837.75
	99744.09
	34093.66
26967.69
	
	823.31
157.49

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	87399.47
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	221237.22
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	45996.38
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	267233.60
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	267233.60
	
	
	
	

	Раздел 3 Прокладка кабельных линий

	1
	ТЕРм 08-02-142-1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее 
	100 м
	4
	1153,43
78.04
	1075.39
142.02
	4613.72
	312.16
	4301.56
568.08
	6.63
9.98
	26.52
39.92

	2
	ТЕРм 08-02-142-2
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-1  к прямым затратам: 5
	100 м
	4
	1687,45
146.55
	1540.90
203.50
	6749.80
	586.20
	6163.60
814.00
	12.45
14.30
	49.80
57.20

	3
	ТЕРм 08-02-142-1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее 
	100 м
	1.75
	1153,43
78.04
	1075.39
142.02
	2018.50
	136.57
	1881.93
248.54
	6.63
9.98
	11.60
17.46

	4
	ТЕРм 08-02-142-2
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-1  к прямым затратам: 5
	100 м
	1.7
	1687,45
146.55
	1540.90
203.50
	2868.67
	249.14
	2619.53
345.95
	12.45
14.30
	21.16
24.31

	
	прайс
	Песок мелкий
	м3
	48.93
	(591.93)
	
	(28963.13)
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 08-02-141-6
	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий. Кабель массой 1 м, кг, до:13 
	100 м
	20.49
	1511,48
273.42
	1134.38
159.03
	30970.23
	5602.38
	23243.45
3258.52
	23.00
11.66
	471.27
238.91

	6
	ТЕРм 08-02-143-3
	Покрытие кабеля:плитами одного кабеля 
	100 м
	3.03
	1228,87
84.51
	1144.36
151.12
	3723.48
	256.07
	3467.41
457.89
	7.18
10.62
	21.76
32.18

	7
	ТЕРм 08-02-143-4
	Покрытие кабеля:плитами каждого последующего  к прямым затратам: 5
	100 м
	3.03
	3070,50
204.20
	2866.30
378.50
	9303.62
	618.73
	8684.89
1146.86
	17.35
26.60
	52.57
80.60

	8
	ТЕРм 08-02-143-3
	Покрытие кабеля:плитами одного кабеля 
	100 м
	2.89
	1228,87
84.51
	1144.36
151.12
	3551.43
	244.23
	3307.20
436.74
	7.18
10.62
	20.75
30.69

	
	прайс
	Плита ПЗК
	шт
	1263
	(70.05)
	
	(88473.15)
	
	
	
	

	9
	ТЕРм 08-01-087-3
	Металлические конструкции 
	1 т
	0.3
	18561,07
754.05
	519.34
49.52
	5568.31
	226.21
	155.80
14.86
	62.20
3.48
	18.66
1.04

	10
	ТЕРм 08-02-395-1
	Лоток металлический штампованный (кабельный канал) по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до:200  к з/п рабочих: 1,05
	1 т
	0.4
	1938,36
831.36
	1026.52
348.33
	775.34
	332.54
	410.61
139.33
	67.50
22.92
	27.00
9.17

	
	прайс
	Лоток металлический L=2м
	шт
	6
	(495)
	
	(2970.00)
	
	
	
	

	11
	ТЕРм 08-02-153-1
	Короб (каб.канал) со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кв 
	100 м
	0.68
	4954,83
1757.85
	2768.81
365.21
	3369.29
	1195.34
	1882.79
248.34
	145.00
27.57
	98.60
18.75

	12
	ТЕРм 08-02-147-15
	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам. Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до:13 
	100 м
	2.36
	2851,41
763.19
	1974.43
288.07
	6729.32
	1801.13
	4659.65
679.85
	64.20
21.68
	151.51
51.16

	13
	ТЕРм 08-02-148-6
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до:13 
	100 м
	6.4
	2456,99
543.27
	1833.01
261.03
	15724.73
	3476.93
	11731.26
1670.59
	45.70
19.34
	292.48
123.78

	14
	ТЕРм 08-02-165-9
	Муфта концевая для кабеля напряжением до 10 кв, сечение одной жилы, мм2, до:240 
	1 шт.
	12
	1118,79
132.20
	983.63
140.21
	13425.48
	1586.40
	11803.56
1682.52
	10.40
8.88
	124.80
106.56

	
	прайс
	Муфта концевая для кабеля 6кВ
	шт
	12
	(6512.71)
	
	(78152.52)
	
	
	
	

	15
	ТЕРм 08-02-165-2
	Муфта концевая для кабеля напряжением 1 кв, сечение одной жилы, мм2, до:70 
	1 шт.
	2
	550,72
71.82
	475.94
67.87
	1101.44
	143.64
	951.88
135.74
	5.65
4.30
	11.30
8.60

	16
	ТЕРм 08-02-165-4
	Муфта концевая для кабеля напряжением 1 кв, сечение одной жилы, мм2, до:240 
	1 шт.
	2
	954,25
115.29
	836.00
119.22
	1908.50
	230.58
	1672.00
238.44
	9.07
7.55
	18.14
15.10

	
	прайс
	Муфта концевая для кабеля 0,4кВ
	шт
	4
	(340.54)
	
	(1362.16)
	
	
	
	

	17
	ТЕРм 08-02-167-10
	Муфта (соединительная) для кабеля напряжением до 10 кв, сечение жил, мм2, до:240 
	1 шт.
	6
	194,51
177.96
	6.47
0.85
	1167.06
	1067.76
	38.82
5.10
	14.00
0.06
	84.00
0.36

	
	прайс
	Муфта соединительная
	шт
	6
	(8276.27)
	
	(49657.62)
	
	
	
	

	18
	ТЕРм 08-01-085-1
	Шкаф с выключателем 
	1 шт.
	2
	2717,12
386.06
	2161.25
321.91
	5434.24
	772.12
	4322.50
643.82
	32.80
24.38
	65.60
48.76

	
	прайс
	Щит ШС с автоматическими выключателями
	шт
	2
	(127118.63)
	
	(254237.26)
	
	
	
	

	
	прайс
	Высоковольтная установка типа АИД-70M
	шт
	1
	(231500)
	
	(231500.00)
	
	
	
	

	19
	ТЕРм 08-02-144-7
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабеля. Провод или кабель сечением, мм2, до:240 
	100 шт.
	0.16
	447,26
447.26
	0
0
	71.56
	71.56
	0
0
	38.00
0
	6.08
0

	20
	ТЕРм 08-03-574-9
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода сечением, мм2, до:240 
	100 жил
	0.16
	2040,38
1212.00
	53.47
2.56
	326.47
	193.92
	8.56
0.41
	100.00
0.18
	16.00
0.03

	21
	ТЕРм 08-02-155-1
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой 
	Проход кабеля
	16
	28,88
5.53
	0
0
	462.08
	88.48
	0
0
	0.47
0
	7.52
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	119863.27
	19192.09
	91307.00
12735.58
	
	1597.12
904.58

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	158537.95
	25909.32
	123264.45
17193.03
	
	2156.11
1221.18

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.008
	
	
	311119.11
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.275
	
	
	1020013.32
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.008
	
	
	206453.90
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.479
	
	
	32577.98
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	735315.84
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2099026.25
	311119.11
	1020013.32
206453.90
	
	2156.11
1221.18

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	81
	
	
	419234.14
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	2518260.39
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	52
	
	
	269137.97
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2787398.36
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	2787398.36
	
	
	
	

	Раздел 4 Прокладка трубы

	1
	ТЕР 22-01-001-2 применит.
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром:150 мм 
	1 км
	0.35954
	5452,71
4720.64
	189.99
41.40
	1960.47
	1697.26
	68.31
14.88
	420.36
2.91
	151.14
1.05

	
	прайс
	Труба асбестоцементная д=150мм L=3,95
	шт
	91
	(680)
	
	(61880.00)
	
	
	
	

	
	прайс
	Муфта соединительная для асбестоцементных труб
	шт
	28
	(336)
	
	(9408.00)
	
	
	
	

	
	прайс
	Кольцо резиновое
	шт
	56
	(2.4)
	
	(134.40)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1960.47
	1697.26
	68.31
14.88
	
	151.14
1.05

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2578.42
	2291.30
	92.22
20.09
	
	204.04
1.42

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.008
	
	
	27513.93
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.275
	
	
	763.12
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.008
	
	
	241.24
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.479
	
	
	678.06
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	71422.40
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	100377.51
	27513.93
	763.12
241.24
	
	204.04
1.42

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	111
	
	
	30808.24
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	131185.75
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	71
	
	
	19706.17
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	150891.92
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	150891.92
	
	
	
	

	Раздел 5 Наладка

	1
	ФЕРп 01-11-024-2
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кв: св. 1 
	Фазировка
	4
	25,57
25.57
	0
0
	102.28
	102.28
	0
0
	2.00
0
	8.00
0

	2
	ФЕРп 01-12-027-1
	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кв 
	1 испытание
	6
	68,66
68.66
	0
0
	411.96
	411.96
	0
0
	6.00
0
	36.00
0

	3
	ФЕРп 01-11-028-1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 
	Линия
	4
	5,11
5.11
	0
0
	20.44
	20.44
	0
0
	0.40
0
	1.60
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	534.68
	534.68
	0
0
	
	45.60
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	695.08
	695.08
	0
0
	
	59.28
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	14.697792
[12.008*1.224]
	
	
	10216.14
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10216.14
	10216.14
	0
0
	
	59.28
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	55
	
	
	5618.88
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	15835.02
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	32
	
	
	3269.16
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	19104.18
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	19104.18
	
	
	
	

	ПРОКЛАДКА ВЫСОКОВ. КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ МЕЖДУ ТП-28 И РП-20
Раздел 1 Асфальт

	1
	ТЕРр 68-01-065-3
	Резка асфальтобетонного покрытия глубиной:до 7 см  ( Н.Р. 88% = 531.96 руб. С.П. 48% = 290.16 руб.)
	100 м шва
	1.32
	108,73
28.25
	80.39
0
	143.52
	37.29
	106.11
0
	2.40
0
	3.17
0

	
	прайс
	Круг отрезной алмазный
	100шт.
	0.132
	(1307)
	
	(172.52)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 68-01-065-4
	Резка асфальтобетонного покрытия глубиной:на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 68-01-065-3  к прямым затратам: 3 ( Н.Р. 88% = 146.36 руб. С.П. 48% = 79.83 руб.)
	100 м шва
	1.32
	31,68
7.77
	23.91
0
	41.82
	10.26
	31.56
0
	0.66
0
	0.87
0

	
	прайс
	Круг отрезной алмазный
	100шт.
	0.2376
	(1307)
	
	(310.54)
	
	
	
	

	3
	ТЕРр 68-01-012-4
	Разборка покрытий и оснований:асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  ( Н.Р. 88% = 27239.84 руб. С.П. 48% = 14858.09 руб.)
	100 м3
	0.61
	5132,41
2620.79
	2511.62
509.52
	3130.77
	1598.68
	1532.09
310.81
	243.35
41.39
	148.44
25.25

	4
	ТЕРр 68-01-012-3
	Разборка покрытий и оснований:черных щебеночных  ( Н.Р. 88% = 3223.01 руб. С.П. 48% = 1758.00 руб.)
	100 м3
	0.61
	1142,00
233.39
	908.61
136.99
	696.62
	142.37
	554.25
83.56
	24.49
8.67
	14.94
5.29

	5
	ТЕРр 68-01-064-2
	Устройство однослойного основания толщиной слоя 15см после прокладки в траншеях подземных коммуникаций, при ширине траншеи до:1,0 м  ( Н.Р. 88% = 13079.76 руб. С.П. 48% = 7134.41 руб.)
	100 м2
	4.5
	3792,53
175.65
	770.00
28.10
	17066.39
	790.43
	3465.00
126.45
	17.60
1.97
	79.20
8.87

	6
	ТЕРр 68-01-062-2
	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной до 10 см после прокладки в траншеях подземных коммуникаций, при ширине траншеи до:1,0 м  ( Н.Р. 88% = 11418.68 руб. С.П. 48% = 6228.37 руб.)
	100 м2
	1
	3560,58
597.82
	2839.28
202.62
	3560.58
	597.82
	2839.28
202.62
	45.35
15.08
	45.35
15.08

	
	прайс
	Смесь асфальтобетонная
	т
	3.5
	(2582.83)
	
	(9039.90)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	24639.70
	3176.85
	8528.29
723.44
	
	291.97
54.49

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	28736.50
	4288.75
	11513.19
976.64
	
	394.16
73.56

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.008
	
	
	51499.31
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	7.107
	
	
	81824.24
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.008
	
	
	11727.49
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.492
	
	
	71036.60
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	9522.96
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	213883.11
	51499.31
	81824.24
11727.49
	
	394.16
73.56

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	55639.61
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	269522.72
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	30348.86
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	299871.58
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	299871.58
	
	
	
	

	Раздел 2 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:2  к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 68% = 26046.62 руб. С.П. 36% = 13789.39 руб.)
	100 м3 грунта
	1.4
	1687,76
1687.76
	0
0
	2362.86
	2362.86
	0
0
	154.00
0
	215.60
0

	2
	ТЕР 01-02-068-1
	Водоотлив:из траншей  ( Н.Р. 68% = 13940.56 руб. С.П. 36% = 7380.30 руб.)
	100 м3
	0.9
	2450,91
0
	2450.91
1405.15
	2205.82
	0
	2205.82
1264.64
	0
97.21
	0
87.49

	3
	ТЕР 01-02-061-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:2  ( Н.Р. 68% = 28462.38 руб. С.П. 36% = 15068.32 руб.)
	100 м3 грунта
	2.9
	890,35
890.35
	0
0
	2582.01
	2582.01
	0
0
	97.20
0
	281.88
0

	4
	ТЕР 01-02-005-1
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов:1, 2  ( Н.Р. 81% = 6976.50 руб. С.П. 40% = 3445.18 руб.)
	100 м3 уплотненного грунта
	2.9
	322,99
146.37
	176.62
36.84
	936.67
	424.47
	512.20
106.84
	12.53
3.04
	36.34
8.82

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	8087.36
	5369.34
	2718.02
1371.48
	
	533.82
96.31

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	10917.94
	7248.61
	3669.33
1851.50
	
	720.66
130.02

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.008
	
	
	87041.31
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	7.744
	
	
	28415.29
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.008
	
	
	22232.81
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.282
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	115456.60
	87041.31
	28415.29
22232.81
	
	720.66
130.02

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	75426.06
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	190882.66
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	39683.19
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	230565.85
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	230565.85
	
	
	
	

	Раздел 3 Прокладка кабельной линии

	1
	ТЕРм 08-02-142-1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее 
	100 м
	2.8
	1153,43
78.04
	1075.39
142.02
	3229.60
	218.51
	3011.09
397.66
	6.63
9.98
	18.56
27.94

	2
	ТЕРм 08-02-142-2
	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-1  к прямым затратам: 5
	100 м
	2.8
	1687,45
146.55
	1540.90
203.50
	4724.86
	410.34
	4314.52
569.80
	12.45
14.30
	34.86
40.04

	
	прайс
	Песок мелкий
	м3
	25
	(591.93)
	
	(14798.25)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-02-141-6
	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий. Кабель массой 1 м, кг, до:13 
	100 м
	8.6
	1511,48
273.42
	1134.38
159.03
	12998.73
	2351.41
	9755.67
1367.66
	23.00
11.66
	197.80
100.28

	
	прайс
	Кабель АПвПУ2г 1х95(35)
	м
	900
	(350)
	
	(315000.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 08-02-143-3
	Покрытие кабеля:плитами одного кабеля 
	100 м
	2.8
	1228,87
84.51
	1144.36
151.12
	3440.84
	236.63
	3204.21
423.14
	7.18
10.62
	20.10
29.74

	5
	ТЕРм 08-02-143-4
	Покрытие кабеля:плитами каждого последующего  к прямым затратам: 2
	100 м
	2.8
	1228,20
81.68
	1146.52
151.40
	3438.96
	228.70
	3210.26
423.92
	6.94
10.64
	19.43
29.79

	
	прайс
	Плита ПЗК
	шт
	1263
	(70.05)
	
	(88473.15)
	
	
	
	

	6
	ТЕРм 08-01-087-3
	Металлические конструкции 
	1 т
	0.09
	18561,07
754.05
	519.34
49.52
	1670.49
	67.86
	46.74
4.46
	62.20
3.48
	5.60
0.31

	7
	ТЕРм 08-02-147-15
	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам. Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до:13 
	100 м
	0.1
	2851,41
763.19
	1974.43
288.07
	285.14
	76.32
	197.44
28.81
	64.20
21.68
	6.42
2.17

	8
	ТЕРм 08-02-148-6
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до:13 
	100 м
	0.3
	2456,99
543.27
	1833.01
261.03
	737.09
	162.98
	549.90
78.31
	45.70
19.34
	13.71
5.80

	9
	ТЕРм 08-02-165-9
	Муфта концевая для кабеля напряжением до 10 кв, сечение одной жилы, мм2, до:240 
	1 шт.
	2
	1118,79
132.20
	983.63
140.21
	2237.58
	264.40
	1967.26
280.42
	10.40
8.88
	20.80
17.76

	
	прайс
	Муфта концевая для кабеля 6кВ
	шт
	2
	(6512.71)
	
	(13025.42)
	
	
	
	

	10
	ТЕРм 08-02-167-10
	Муфта (соединительная) для кабеля напряжением до 10 кв, сечение жил, мм2, до:240 
	1 шт.
	1
	194,51
177.96
	6.47
0.85
	194.51
	177.96
	6.47
0.85
	14.00
0.06
	14.00
0.06

	
	прайс
	Муфта соединительная
	шт
	1
	(8276.27)
	
	(8276.27)
	
	
	
	

	11
	ТЕРм 08-02-144-7
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабеля. Провод или кабель сечением, мм2, до:240 
	100 шт.
	0.06
	447,26
447.26
	0
0
	26.84
	26.84
	0
0
	38.00
0
	2.28
0

	12
	ТЕРм 08-03-574-9
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода сечением, мм2, до:240 
	100 жил
	0.06
	2040,38
1212.00
	53.47
2.56
	122.42
	72.72
	3.21
0.15
	100.00
0.18
	6.00
0.01

	13
	ТЕРм 08-02-155-1
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой 
	Проход кабеля
	6
	28,88
5.53
	0
0
	173.28
	33.18
	0
0
	0.47
0
	2.82
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	33280.34
	4327.85
	26266.77
3575.18
	
	362.38
253.90

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	43988.46
	5842.60
	35460.14
4826.49
	
	489.21
342.77

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.008
	
	
	70157.94
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.275
	
	
	293432.66
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.008
	
	
	57956.49
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.479
	
	
	9343.62
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	439573.09
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	812507.31
	70157.94
	293432.66
57956.49
	
	489.21
342.77

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	81
	
	
	103772.69
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	916280.00
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	52
	
	
	66619.50
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	982899.50
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	982899.50
	
	
	
	

	Раздел 4 Прокладка трубы

	1
	ТЕР 22-01-001-2 применит.
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром:150 мм 
	1 км
	0.03
	5452,71
4720.64
	189.99
41.40
	163.58
	141.62
	5.70
1.24
	420.36
2.91
	12.61
0.09

	
	прайс
	Труба асбестоцементная д=150мм L=3,95
	шт
	6
	(680)
	
	(4080.00)
	
	
	
	

	
	прайс
	Муфта соединительная для асбестоцементных труб
	шт
	4
	(336)
	
	(1344.00)
	
	
	
	

	
	прайс
	Кольцо резиновое
	шт
	4
	(2.4)
	
	(9.60)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	163.58
	141.62
	5.70
1.24
	
	12.61
0.09

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	215.14
	191.19
	7.70
1.67
	
	17.02
0.12

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	12.008
	
	
	2295.81
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.275
	
	
	63.72
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	12.008
	
	
	20.05
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.479
	
	
	56.57
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	5433.60
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	7849.69
	2295.81
	63.72
20.05
	
	17.02
0.12

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	111
	
	
	2570.60
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	10420.29
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	71
	
	
	1644.26
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	12064.55
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	12064.55
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	5084744.63
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы:
	руб.
	
	
	
	839073.95
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль:
	руб.
	
	
	
	508371.44
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1274665.10
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	915254.03
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	5999998.66
	
	
	
	


4 


5 



