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С М Е Т А
на выполнение проектных работ

	

	
	
	
	
	

	
	Наименование предприятия, здания, сооружения
	

	
	
	
	
	

	
	Проектирование этапа, вида
	П, РД
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Наименование проектной организации
	

	
	
	
	
	

	
	Наименование организации заказчика
	


	№№

п.п.
	Характеристика предприятия здания, сооружения или виды работ
	Ном. частей, глав, таблиц, §§ пунктов указаний к разделу или главе “Сборника цен на проект. и изыскательские работы, для строит.”
	Расчет стоимости: а+вх
	Стоимость,
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Сервисный центр по обслуживанию грузовых автомобилей.
Стадия П

	СБЦПР-2006 Предприятия автомобильного транспорта
табл.1, п. 14.                          Кст = 0,3 П       
1. Технологическая часть (17,5%)   = 19,831 тыс. руб.;
Архитектурно-строительная часть (14,2%) =  16,092 тыс. руб.;
Отопление, вентиляция, теплоснабжение (7,3%) 
= 8,273 тыс. руб.;
Водоснабжение и канализация (15,8 %) 
= 17,905 тыс. руб.;
Электроснабжение и электрооборудование, автоматизация (6,4%) 
=  7,253 тыс. руб.;
Связь и сигнализация (0,8%) = 0,907 тыс. руб.;
Проект организации строительства (3,5%)
= 3,966 тыс. руб.;
Охрана окружающей среды (10,0%)
= 11,332 тыс. руб.;
Система пожарной защиты (6,0%)
= 6,799 тыс. руб;
Дымоудаление  (5%)
= 5,666 тыс.руб.;
Энергоэффективность (4,0%) = 4,533 тыс. руб.
Отходы производства (2,0%) = 2,266 тыс. руб.;
Индивидуальный тепловой пункт (4,0%)
= 4,533 руб.;
 Сметная документация (3,5%) = 3,966 тыс. руб.
	(377,74+0)*0,3-6%,
Где 6% - система пожарной защиты


	106,523

	
	Итого в ценах 2001 года:
	106,523

	
	Всего с инфляционным индексом на проектные работы за III квартал 2012 г. К=3,46
	368,570

	2. 
	Сервисный центр по обслуживанию грузовых автомобилей VOLVO.
Стадия РД

	СБЦПР-2006 Предприятия автомобильного транспорта

табл.1, п. 14.                          Кст = 0,7 РД       

Технологическая часть (9,6%)   = 25,384тыс. руб.;
Архитектурно-строительная часть (25,0%) = 66,105 тыс. руб.;
Отопление, вентиляция, теплоснабжение (9,8%) 
= 25,913 тыс. руб.;
Водоснабжение и канализация (11,4%) 
= 30,144 тыс. руб.;
Электроснабжение и электрооборудование, автоматизация (14,8%) = 39,134 тыс. руб.;
Связь и сигнализация (1,5%) = 3,966 тыс. руб.;
Система пожарной защиты (9,0%)
= 23,798 тыс. руб.;
Дымоудаление  (7%)
= 18,509 тыс. руб.;
Индивидуальный тепловой пункт (6,0%)
= 15,865 тыс. руб.;
 Сметная документация (5,9%) = 15,600 тыс. руб.
	(377,74)*0,7-9%,
Где 9% - система пожарной защиты


	240,620

	
	Итого в ценах 2001 года:
	240,620

	
	Всего с инфляционным индексом на проектные работы за III квартал 2012 г. К=3,46
	832,545

	
	Итого в текущих ценах
	1201,115

	
	НДС 18%
	216,201

	
	Итого по смете
	1417,316


Итого по смете:  1 417 316 рублей
Один миллион четыреста семнадцать тысяч триста шестнадцать рублей
Примечание:

В стоимость ПР не вошло:

- стоимость Государственной экспертизы
