								Приложение № 1                       									к Решению Собрания представителей 									муниципального района Приволжский     
						            №_______ от «__» __________ 2009г.                                   			
Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» по   
оформлению акта по приёмке в эксплуатацию 2-х  и более квартирных ж. домов, 
					зданий 

	№№ п\п из сборника цен
	
        Наименование работ 
	Стоимость работ
 /руб. коп./

	                1
	                               2
	       3

	Сборник цен и расценок ТОМ 1 утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. /постановление № 97 от 15.11.88г.\
13.1.стр.66
	




Приём документов
	




1-13

	13.2 стр.66
	Подбор исходных материалов
	1-05

	13.3 стр.66
	Изучение
	1-10

	13.4 стр.66
	Производство ТЭР
	2-74

	13.5 стр.66
	Обследование участка в натуре
	4-12

	13.10 стр.67
	Согласование 0-86х4
	3-44

	13.13стр.67
	Регистрация и выдача застройщику
	1-90

	Стр. 104
	Печатание 0-65 х 2
	1-30

	
	Всего за оформ. госакта цены 1988г.

	16-78

	
	Всего  в ценах 2008г. 
16-78х1,8х21,83
	
659-35

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 
659-35х12%
	
  79-12


	
	Всего к оплате при общей площади дома более 150 м²
	738-47

	При сдаче 2-х квартирных ж. домов
	Общая площадь сдаваемого объекта до 100 м², применяем К-0,7 от 738-47
	
516-93

	
	Общая площадь сдаваемого объекта 
от 101-150м², применяем К-0,8 от 
738-47
	
590-78

	При сдаче зданий (магазины, ангары и т.д.)
                  
	Общая площадь сдаваемого объекта до 100 м², применяем К-1,0 от 738-47
                           
	
738-47


	
	Общая площадь сдаваемого объекта более 100 м², применяем К-1,5 
от 738-47
	
1107-70


	
Примечание: 	1. Срок исполнения акта по приёмке в эксплуатацию объекта 10 дней, за срочное выполнение акта (5 дней) берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 
			2. От 0,7-1,5- коэффициент сложности объекта.

				3.   К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..
				4.  21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.



	Директор МУП «Архитектура 
	и градостроительство»:						В.А. Анненков















































		
									
									Приложение № 2                       									к Решению Собрания представителей 									муниципального района Приволжский     
						            	№_______ от «__» __________ 2009г.                                   
	

Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» 
по   оформлению экспертного заключения на реконструкцию жилого дома, квартиры.

	№№ п\п из сборника цен
	
        Наименование работ 
	Стоимость работ
 /руб. коп./

	Сборник цен и расценок утвержд. Госстроеим РСФСР в 1988г. \постановление № 97 от 15.11.88г.\
1.1.стр.19
	




Приём документов
	




1-13

	
	
	

	1.3 стр.19
	Изучение исходных материалов
	1-10

	1.4 стр.19
	Производство ТЭР (составление калькуляции стоимости работ на заказ) 2-74х0,5
	1-37

	1.9 стр.19
	Обследование жилого дома, квартиры в натуре
	4-12

	1.12стр.19
	Согласование 
	1-21

	1.23 стр.19
	Анализ полученной документации
	1-37

	1.13стр.19 
	Подготовка проекта решения 
	1-67

	1.11стр.19
	Составление экспертного заключения
	1-67

	2.8 стр. 107
	Печатание 
	0-21

	2.9 стр. 107
	Отправка
	0-21

	4.14 стр.109
	Работа по хранению ТД в архиве
	5-52

	
	Итого
	19-58

	стр. 110 (справочника)
	Коэффициент 0,35 на неучтённые затраты от 19-58
	6-85

	
	Всего в ценах 1988г.
	26-43

	
	Всего  в ценах 2008г. 26-43х1,8х21,83
	1038-54

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 
1038-54 х12%
	
 124-62


	
	Всего к оплате
	1163-16

	
	Общая площадь реконструкции, перепланировки до50 м², применяем
 К-0,8от 1163-16
	
930-53

	
	Общая площадь от 51-80 м², применяем К-0,9от 1163-16
	1046-84

	
	Общая площадь от 81-120 м², применяем К-1от 1163-16
	1163-16

	
	Общая площадь свыше 120 м², применяем К-1,1от 1163-16

	
1279-48

	                1
	                              2
	       3

	
	При минимальных изменениях объемно-планировочного решения применяем К- 0,5 от 1163-16
	
581-58


		
Примечание: 1.Срок исполнения документов 30 дней, за срочное 
(14 дней) выполнение берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 
		 2. К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..
	3. От 0,5-1,1- коэффициент сложности объекта.
		4.21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.

	
	
		Директор МУП «Архитектура 
		и градостроительство»:						В.А. Анненков







































									Приложение № 3                       									к Решению Собрания представителей 									муниципального района Приволжский     
								№_______ от «__» __________ 2009г.                                   
		

Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и 
градостроительство» по оформлению справок заказчикам.  

	№№ п\п из сборника цен
	
        Наименование работ 
	Стоимость работ
 /руб. коп./

	Сборник цен и расценок утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. \постановление № 97 от 15.11.88г.\
6.1.стр.111
	




Изучение заявки
	




0-27

	6.2 стр.111
	Изучение материалов архива и т. д.
	
2-69

	6.3 стр.111
	Размножение чертежей, паспортов и т.д.
	
0-69

	6.4 стр.111
	Составление текста
	0-45

	6.5 стр.111
	Печатание
	0-21

	6.6 стр.111
	Отправка 
	0-21

	
	Всего 
	4-52

	
	Коэффициент 0,35 неучтённых затрат
	1-58

	
	Итого в ценах 1988г.
	6-10

	
	Всего в ценах 2008г. 6-10х1,8х21,83
	239-69

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 
239-69 х12%
	
28-76


	
	Всего к оплате
	268-45


		
	Примечание:1. Юридические лица за оформление справок  оплачивают в размере 2,0 от стоимости работ согласно калькуляции.	
			2. Срок исполнения справки 10 дней, за срочное (5 дней) выполнение справки берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 
			3. К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..
			4. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.


	Директор МУП «Архитектура 
	и градостроительство»:						В.А. Анненков




									
								Приложение № 4                       									к Решению Собрания представителей 									муниципального района Приволжский     
						            №_______ от «__» __________ 2009г.                                   
Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» 
 по оформлению проекта перепланировки жилого дома, квартиры.
	№№ п\п из сборника цен
	
        Наименование работ 
	Стоимость работ
 /руб. коп./

	Сборник цен и расценок утвержд. Госстроеим РСФСР в 1988г. \постановление № 97 от 15.11.88г.\
1.1.стр.19
	




Приём документов
	




1-13

	
	
	

	1.3 стр.19
	Изучение исходных материалов
	1-10

	1.9 стр.19
	Обследование жилого дома, квартиры в натуре
	4-12

	1.8 стр.19
	Вычерчивание эскиза 
	0-81

	1.12стр.19
	Согласование 
	1-21

	2.8 стр. 107
	Печатание 
	0-21

	2.9 стр. 107
	Отправка
	0-21

	
	Итого
	8-79

	стр.107 (справочника)
	Коэффициент 0,35 на неучтённые затраты от 8-79
	3-08

	
	Всего в ценах 1988г.
	11-87

	
	Всего  в ценах 2008г. 11-87х1,8х21,83
	466-42

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 
466-42 х12%
	
 55-97

	
	Всего к оплате
	522-39


	Примечание: 1.Срок исполнения документов 30 дней, за срочное 
(14 дней) выполнение берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 
			 2. К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..
			3. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.
			4. Юридические лица за оформление справок  оплачивают в размере 2,0 от стоимости работ согласно калькуляции.	



		Директор МУП «Архитектура 
		и градостроительство»:						В.А. Анненков








									Приложение № 5
							к Решению Собрания представителей 									муниципального района Приволжский     
					 №_______ от «__» __________ 2009г.        
                           
Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» 
 по оформлению схемы расположения земельного участка для строительства ж. дома (ИЖС) с надворными постройками, для личного подсобного хозяйства (ЛПХ). 

	№№ п\п из сборника цен
	
        Наименование работ 
	Стоимость работ
 /руб. коп./

	                 1
	                           2
	        3

	Сборник цен и расценок ТОМ 1 утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. /постановление № 97 от 15.11.88г.\
2.1.стр.107
	





Изучение заявки
	


1-79

	2.2 стр.107
	Изучение санитарных и технологических норм
	1-79

	2.3 стр.107
	Подбор материалов в планохранилище и изучение проектной документации
	2-69

	2.5 стр.107
	Изготовление выкопировки
	1-38

	2.6. стр.107
	Сдача в светокопию, размножение выкопировки, получение из светокопии
	0-69


	2.8. стр.107
	Печатание
	0-21

	2.9. стр.107
	Отправка
	0-21

	
	Итого
	8-76    

	стр. 107 (справочника)
	Коэффициент 0,9на расходы связанные с выездом на место от 8-76
	7-88

	стр. 107 (справочника)
	Коэффициент 0,35 на неучтённые затраты от 8-76
	3-07

	
	Всего за оформ. схемы цены 1988г.

	19-71

	
	Всего  в ценах 2008г. 19-71х1,8х21,83
	774-48

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 
774-48 х12%
	
 92-94


	
	Всего к оплате
	867-42

	Для физических лиц
	Площадь земельного участка до 24 м², применяем К-0,6 от 867-42
	520-45

	
	Площадь земельного участка от 24 -50м², применяем К-0,75от 867-42
	
650-56


	
	Площадь земельного участка от 50 -300м², применяем К-0,85от 867-42
	
737-31


	
	Площадь земельного участка от 300 -600м², применяем К-0,9от 867-42
	
780-68



	                1
	                                2
	        3

	
	Площадь земельного участка от 600 -1000м², применяем К-1от 867-42
	
867-42

	
	Площадь земельного участка от 1000 -2000м², применяем К-1,1от 867-42
	
954-16

	
	Площадь земельного участка от 2000-2500м², применяем К-1,2от 867-42
	
1040-90

	
	Площадь земельного участка от 2500 -5000м², применяем К-1,3 от 867-42
	
1127-65

	
	Площадь земельного участка свыше  5000м², применяем К-1,4от 867-42
	
1214-39


		Примечание:1. Юридические лица за оформление схемы проекта границ участка под размещение объекта оплачивают в размере 2,0 от стоимости работ согласно калькуляции.	
				2. Срок исполнения схемы под размещение объекта 20 дней, за срочное (10 дней) выполнение берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 
				3. К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..
				4. От 0,6-1,4- коэффициент сложности объекта.
				5. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.



	Директор МУП «Архитектура 
	и градостроительство»:						В.А. Анненков





























							

									Приложение № 6
								к Решению Собрания представителей 									муниципального района Приволжский     
						            	№_______ от «__» __________ 2009г.           
                        


Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» 
по оформлению акта о выборе земельного участка со схемой расположения земельного участка для строительства культурно- бытовых, производственных объектов и гаражей 

	№№ п\п из сборника цен
	
        Наименование работ 
	Стоимость работ
 /руб. коп./

	             1
	                            2
	           3

	Сборник цен и расценок ТОМ 1 утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. /постановление № 97 от 15.11.88г.\
Подбор площадки (трассы строительства).
2.1.-2.3.,2.5,2.7,2.8,2.9
стр.81-82
	

Подбор, изучение, обследование участка, подсчёт отводимой площади, оформление предложений по выбору площадки, оповещение заинтересованных организаций, участие в работе комиссии по выбору площадки, окончательное оформление акта выбора земельного участка.
	




42-12

	2.2 стр.107
	Изучение санитарных и технологических норм
	1-79

	2.3 стр.107
	Подбор материалов в планохранилище и изучение проектной документации
	2-69

	13.10 стр.67
	Согласование материалов с совладельцами 0-86х5
	
4-30

	2.7. стр.107
	Составление текста
	0-90

	2.8. стр.107
	Печатание
	0-21

	2.9. стр.107
	Отправка
	0-21

	п.6.1 п.6.3 стр. 87
	Вычерчивание схемы расположения земельного участка (ситуационная схема, план границ участка)
	

5-98

	
	Итого
	58-20    

	стр. 107 (справочника)
	Коэффициент 0,35 на неучтённые затраты от 58-20
	 
20-37

	
	Всего за оформ. акта цены 1988г.

	78-57

	
	Всего  в ценах 2008г. 78-57х1,8х21,83
	3087-33

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 
3087-33х12%
	
 370-48


	
	Всего к оплате 
	3457-81

	
	Площадь участка до 50 м², применяем 
К-0,6от 3457-81
	
2074-69

	
	Площадь участка от 51-150м², применяем 
К-0,75от 3457-81

	
2593-36

	
	Площадь участка от 151-200м², применяем К-0,9 от 3457-81
	
3112-03


	                  1
	                                      2
	             3

	
	Площадь участка от 201-300м², применяем К-1от 3457-81
	
3457-81

	
	Площадь участка от 301-500 м², применяем К-1,2от 3457-81
	
4149-37

	
	Площадь участка свыше 500 м², применяем К-1,3 от 3457-81
	
4495-15


		Примечание:1.Срок исполнения акта обследования участка  под размещение объекта 40 дней, за срочное (14 дней) выполнение акта  берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 
				2.К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..
 				3. От 0,6-1,3 коэффициент сложности объекта.
				4. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.
	

					
	Директор МУП «Архитектура 
	и градостроительство»:						В.А. Анненков



			































									Приложение № 7                      							к Решению Собрания представителей 									муниципального района Приволжский     
						№_______ от «__» __________ 2009г.                                   
Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» 
по оформлению материалов на строительство гаражей, хоз.построек на
приусадебном участке.
	№№ п\п из сборника цен
	
        Наименование работ 
	Стоимость работ
 /руб. коп./

	Сборник цен и расценок утвержд. Госстроеим РСФСР в 1988г. \постановление № 97 от 15.11.88г.\
6.1.стр.49
	



Приём документов
	



1-13

	6.2 стр.49
	Подбор исходных материалов
	1-05

	6.3 стр.49
	Изучение исходных материалов
	1-10

	6.4 стр.49
	Производство ТЭР
	2-74

	6.5 стр.49
	Подбор типового проекта постройки
	2-74

	6.7 стр.50
	Вычерчивание эскиза ситуационного плана размещения постройки
	0-82

	6.8 стр.50
	Обследование участка в натуре
	4-09

	6.10стр.50
	Составление листа согласования
	0-86

	6.11стр.50
	Согласование материалов с совладельцами
	1-21

	6.13 стр.50
	Согласование материалов  с руководством
	1-345

	Стр. 104
	Печатание 0-65 х 3
	1-95

	
	Всего за оформ. материалов цены 1988г.
	19-03

	
	Всего  в ценах 2008г. 19-03х1,8х21,83
	747-76

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 
747-76 х12%
	
  89-73


	
	Всего к оплате
	837-49

	
	Площадь застройки до 24м², применяем К-0,6от 837-49
	
502-49

	
	Площадь застройки с 24-50м², применяем К-1 от 837-49
	
837-49

	
	Площадь застройки от 50-100м², применяем К-1,1от 837-49
	
921-24

	
	Площадь застройки свыше 100 м², применяем К-1,2 от 837-49
	
1004-99


		Примечание: 1.Срок исполнения документов 30 дней, за срочное 
(14 дней) выполнение берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 
			 2. К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..
			3. От 0,6-1,2- коэффициент сложности объекта.
			4. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.

	Директор МУП «Архитектура 
	и градостроительство»:							В.А. Анненков
									
									Приложение № 8
							к Решению Собрания представителей 									муниципального района Приволжский     
				 №_______ от «__» __________ 2009г.           
 

Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» по подготовке материалов для оформления градостроительного плана с планировочными схемами организации земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

	№№ п\п из сборника цен
	
        Наименование работ 
	Стоимость работ
 /руб. коп./

	                    1
	                                     2
	            3

	
Сборник цен и расценок утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. \постановление № 97 от 15.11.88г.\
1.1стр.18
	1. Оформительская часть.



Приём документов
	



1-13

	1.2стр.18
	Подбор исходных материалов
	1-05

	1.3стр.18
	Изучение
	1-10

	1.4стр.18
	Производство ТЭР
	2-74

	1.6стр.19
	Рекомендации по проектированию объекта
	2-77

	1.7стр.19
	Составление эскиза
	4-86

	
	1-67

	1.13стр.20
	Согласование решения
	

	
	Итого:
	15-32

	

5.84 стр. 87
	2. Техническая часть.

Составление пояснительного текста к схеме планировочной организации земельного участка
	

4-79

	1.22-1.23стр.21
	Получение тех. условий, анализ получ. докум. (1-29+1-37)х3
	
7-98

	1.24стр.22
	Нанесение сетей на схеме 0-24х4
	0-96

	
	Итого:
	13-73

	

6.1стр.87
	3. Графическая часть градостроительного плана.
Выкопировка из ситуационного плана населённого пункта
	


2-99

	6.3стр.87
	Чертеж градостроительного плана
М 1:1000
	2-99

	6.4стр.87
	Схема планировочной организации земельного участка М 1:500
	2-99

	6.5стр 87
	Элементы благоустройства
	2-99

	
	Итого:
	11-96

	

1.38стр.24
	4.Подготовка материалов.

Комплектация
	

6-57

	1.40-1.42стр.25
	Изготовление копий, регистрация и выдача документов
	
3-25

	Стр.104
	Печатание 0-65х8
	5-20

	
	Итого:
	15-02

	
	Всего за оформ. материалов цены 1988г.
	56-03

	
	Всего  в ценах 2008г. 56-03х1,8х21,83
	2201-64

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 
2201-64 х12%
	
264-20


	
	Всего к оплате

	2465-84

	                  1
	                                    2
	           3

	
	Площадь застройки до 24 м², применяем 
К-0,6 от 2465-84
	
1479-50

	
	Площадь застройки от 24-50 м², применяем К-0,75 от 2465-84
	
1849-38

	
	Площадь застройки от 50-150 м², применяем К-1 от 2465-84
	
2465-84

	
	Площадь застройки свыше 150 м², применяем К-1,1 от 2465-84
	
2712-42


	Примечание: 1.Срок исполнения документов 40 дней, за срочное  (14 дней) выполнение берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 
			 2.К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..
 			3. От 0,6-1,1- коэффициент сложности объекта.
			4. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.


		
	Директор МУП «Архитектура 
	и градостроительство»:						В.А. Анненков








































									Приложение № 9
							 к Решению Собрания представителей 									муниципального района Приволжский     
				 №_______ от «__» __________ 2009г.           


Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительства» по подготовке материалов для оформления градостроительного плана земельного участка на проектирование объектов жилищно- гражданского и производственного назначения.

	№№ п\п из сборника цен
	
        Наименование работ 
	Стоимость работ
 /руб. коп./

	              1
	                          2
	           3

	Сборник цен и расценок ТОМ 1 утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. /постановление № 97 от 15.11.88г.\
1.Открытие заказа.
1.1.-1.4. стр.81
	




Изучение заявки, проектные рекомендации, работа с заказчиком, определение объёма работ.

	





14-69

	2. Подбор площадки (трассы строительства) и подготовка информационных материалов по пунктам градостроительного плана).
2.1.-2.3.,2.5,2.7,2.8,2.9
стр.81-82
	


Подбор, изучение, обследование участка, подсчёт отводимой площади, оформление предложений по выбору площадки, изучение и подбор документации по пунктам градостроительного плана.
	


42-12




	3.Информация о тех. условиях подключения объектов к инженерным коммуникациям.
4.3.1.,4.3.2.,4.3.4,4.3.5.,4.3.7 стр.83-84
	




Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и условия ГО ЧС.

	



58-93

	4.4.5. стр.85
	Составление пояснительного текста в разделах градостроительного плана

	4-27

	4.Оформление чертежа градостроительного плана.
5.2 стр. 85, 6.4 стр.87
	
Изучение существующих коммуникаций зданий на участке, Изготовление чертежа градостроительного плана 1-11+2-99 

	
 4-10



	5. Комплектация градостроительного плана.

	
	11-18



	              1
	                            2
	          3

	6.Прочие работы.
6.стр. 89
	
Инвентаризация архивных материалов.
	
4-79

	Стр. 104
	Размножение 
	0-80

	Стр. 104
	Печатание 0-65х6
	3-90

	
	Итого
	144-78

	Стр. 106 п.3
	Утверждение материалов для градостроительного плана и схем 10% от 144-78
	14-48

	
	Итого
	159-26

	
	Всего в ценах 2008г.159-26х1,8х21,83
	6257-96

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 
6257-96х12%
	
750-96


	
	Всего к оплате при площади участка более 250 м²
	7008-92

	
	Площадь участка до 50 м², применяем К-0,6 от 7008-92
	
4205-35

	
	Площадь застройки от 51- 150 м², применяем К-0,7 от 7008-92
	
4906-24

	
	Площадь застройки от 151-250 м², применяем К-0,8 от 7008-92
	
5607-14


	
Примечание:	1. Срок подготовки градостроительного плана 40 дней, за срочное  выполнение (14 дней) берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией.
		2.К=1,8- коэффициент, сведённый с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..
		3. От 0,6-1,0- коэффициент сложности объекта.
		4. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.



		Директор МУП «Архитектура 
		и градостроительство»:						В.А. Анненков



















									Приложение № 10
								к Решению Собрания представителей 									муниципального района Приволжский     
								№_______ от «__» __________ 2009г
	
Общий порядок определения базовой цены на проектные работы.
Цена разработки (рабочего) проекта определяется по формуле С= (А+ВХ)К1, К2, К3 где А,В,К1, К2, К3  - постоянные величины стоимость разработки проектной документации, а Х- основной показатель проектируемого объекта изменяемый (строительный объём зданий или торговая площадь).
Примерная калькуляция стоимости работ за архитектурно- строительную 
часть рабочего проекта жилого дома по МУП «Архитектура и градостроительство» 
1 эт. ж. дом – (275,558+0,017х385,0)х0,85х0,58х0,92=127,95 тыс. руб.
			
2 эт. ж. дом – ( 320,717+0,017х1110,0)х0,85х0,58х0,92=154,02 тыс. руб.				 
Примерная калькуляция стоимости работ за
	графические материалы (проект) на строительство (реконструкцию) жилого дома 			по МУП «Архитектура и градостроительство» для оформления ипотеки и по заданию 
             заказчика.
Стоимость проекта архитектурно- строительной части (планы этажей, фасады, разрез) определяется:
	-на строительство (реконструкцию) ж. дома в размере 7% от стоимости архитектурно- строительной части рабочего проекта 127950 х 7%= 8956 рублей 50 копеек.
	
Примерная калькуляция стоимости работ за 
графические материалы (проект) на строительство (реконструкцию) ж. дома для подготовки схемы планировочной организации земельного участка и информационного обеспечения градостроительной деятельности и в соответствии с приказом по МУП «Архитектура и градостроительство» 
Стоимость проекта на строительство (реконструкцию) ж. дома для подготовки схемы планировочной организации земельного участка и информационного обеспечения градостроительной деятельности определяется в размере 2% от стоимости архитектурно-строительной части проекта 
127950 х 2%= 2559 рублей.
Примерная калькуляция стоимости работ за 
       рабочий проект на магазин (архитектурно- строительная часть) 
		  по МУП «Архитектура и градостроительство».
Продовольственные 
магазины -        (172,47+0,810х57,0)х0,85х0,35х0,92= 59,84тыс. руб.							
Непродовольственные
магазины-        (123,2+ 0,46х57,0)х0,85х0,35х0,92 = 40,896тыс. руб.
			
Примечание: При проектировании магазинов в зданиях облегчённого типа К= 0,7.

Основание: Справочник базовых цен на проектные работы для объектов жилищно-гражданского строительства. Издание 2003г. Госстрой России Гл.1 и табл. 1, Гл. 7, табл. 23. Таблицы относительной стоимости к табл. 1 и табл. 23. К1=0,85-рабочий проект; К2=0,58, К2=0,35- удельный вес архитектурно- строительной части в объёме общей стоимости разработки рабочего проекта К3= 0,92- отсутствие разработки интерьеров.
Примечание:  1. Срок исполнения проекта 40 дней, за срочное (14 дней) выполнение проекта берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 
                                      2. При объемах  проектирования меньше учтённых в калькуляции применяется договорной коэффициент меньше 1.

	
		Директор МУП «Архитектура 
		и градостроительство»:						В.А. Анненков





