







Приложение № 1                       








к Решению Собрания представителей 








муниципального района Приволжский     







            №290/38  от «20» марта  2009г.                                   




Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» по   

оформлению акта по приёмке в эксплуатацию 2-х  и более квартирных ж. домов, 





зданий 

	№№ п\п из сборника цен
	        Наименование работ 
	Стоимость работ

 /руб. коп./

	                1
	                               2
	       3

	Сборник цен и расценок ТОМ 1 утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. /постановление № 97 от 15.11.88г.\

13.1.стр.66
	Приём документов
	1-13

	13.2 стр.66
	Подбор исходных материалов
	1-05

	13.3 стр.66
	Изучение
	1-10

	13.4 стр.66
	Производство ТЭР
	2-74

	13.5 стр.66
	Обследование участка в натуре
	4-12

	13.10 стр.67
	Согласование 0-86х4
	3-44

	13.13стр.67
	Регистрация и выдача застройщику
	1-90

	Стр. 104
	Печатание 0-65 х 2
	1-30

	
	Всего за оформ. госакта цены 1988г.


	16-78

	
	Всего  в ценах 2008г. 

16-78х1,8х21,83
	659-35

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 

659-35х12%
	  79-12



	
	Всего к оплате при общей площади дома более 150 м²
	738-47

	При сдаче 2-х квартирных ж. домов
	Общая площадь сдаваемого объекта до 100 м², применяем К-0,7 от 738-47
	516-93

	
	Общая площадь сдаваемого объекта 

от 101-150м², применяем К-0,8 от 

738-47
	590-78

	При сдаче зданий (магазины, ангары и т.д.)

                  
	Общая площадь сдаваемого объекта до 100 м², применяем К-1,0 от 738-47

                           
	738-47



	
	Общая площадь сдаваемого объекта более 100 м², применяем К-1,5 

от 738-47
	1107-70


Примечание: 
1. Срок исполнения акта по приёмке в эксплуатацию объекта 10 дней, за срочное выполнение акта (5 дней) берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 




2. От 0,7-1,5- коэффициент сложности объекта.





3.   К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..





4.  21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.


Директор МУП «Архитектура 


и градостроительство»:





В.А. Анненков









Приложение № 2                       








к Решению Собрания представителей 








муниципального района Приволжский     







            
№290/38от «20» марта2009г.                                   

Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» 

по   оформлению экспертного заключения на реконструкцию жилого дома, квартиры.

	№№ п\п из сборника цен
	        Наименование работ 
	Стоимость работ

 /руб. коп./

	Сборник цен и расценок утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. \постановление № 97 от 15.11.88г.\

1.1.стр.19
	Приём документов
	1-13

	
	
	

	1.3 стр.19
	Изучение исходных материалов
	1-10

	1.4 стр.19
	Производство ТЭР (составление калькуляции стоимости работ на заказ) 2-74х0,5
	1-37

	1.9 стр.19
	Обследование жилого дома, квартиры в натуре
	4-12

	1.12стр.19
	Согласование 
	1-21

	1.23 стр.19
	Анализ полученной документации
	1-37

	1.13стр.19 
	Подготовка проекта решения 
	1-67

	1.11стр.19
	Составление экспертного заключения
	1-67

	2.8 стр. 107
	Печатание 
	0-21

	2.9 стр. 107
	Отправка
	0-21

	4.14 стр.109
	Работа по хранению ТД в архиве
	5-52

	
	Итого
	19-58

	стр. 110 (справочника)
	Коэффициент 0,35 на неучтённые затраты от 19-58
	6-85

	
	Всего в ценах 1988г.
	26-43

	
	Всего  в ценах 2008г. 26-43х1,8х21,83
	1038-54

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 

1038-54 х12%
	 124-62



	
	Всего к оплате
	1163-16

	
	Общая площадь реконструкции, перепланировки до50 м², применяем

 К-0,8от 1163-16
	930-53

	
	Общая площадь от 51-80 м², применяем К-0,9от 1163-16
	1046-84

	
	Общая площадь от 81-120 м², применяем К-1от 1163-16
	1163-16

	
	Общая площадь свыше 120 м², применяем К-1,1от 1163-16


	1279-48

	                1
	                              2
	       3

	
	При минимальных изменениях объемно-планировочного решения применяем К- 0,5 от 1163-16
	581-58


Примечание: 1.Срок исполнения документов 30 дней, за срочное 
(14 дней) выполнение берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 



 2. К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..


3. От 0,5-1,1- коэффициент сложности объекта.



4.21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.



Директор МУП «Архитектура 



и градостроительство»:





В.А. Анненков










Приложение № 3                       








к Решению Собрания представителей 








муниципального района Приволжский     









            №290/38  от «20» марта  2009г.                                    

Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и 

градостроительство» по оформлению справок заказчикам.  

	№№ п\п из сборника цен
	        Наименование работ 
	Стоимость работ

 /руб. коп./

	Сборник цен и расценок утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. \постановление № 97 от 15.11.88г.\

6.1.стр.111
	Изучение заявки
	0-27

	6.2 стр.111
	Изучение материалов архива и т. д.
	2-69

	6.3 стр.111
	Размножение чертежей, паспортов и т.д.
	0-69

	6.4 стр.111
	Составление текста
	0-45

	6.5 стр.111
	Печатание
	0-21

	6.6 стр.111
	Отправка 
	0-21

	
	Всего 
	4-52

	
	Коэффициент 0,35 неучтённых затрат
	1-58

	
	Итого в ценах 1988г.
	6-10

	
	Всего в ценах 2008г. 6-10х1,8х21,83
	239-69

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 

239-69 х12%
	28-76



	
	Всего к оплате
	268-45



Примечание:1. Юридические лица за оформление справок  оплачивают в размере 2,0 от стоимости работ согласно калькуляции.





2. Срок исполнения справки 10 дней, за срочное (5 дней) выполнение справки берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 




3. К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..




4. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.


Директор МУП «Архитектура 


и градостроительство»:





В.А. Анненков









Приложение № 4                       








к Решению Собрания представителей 








муниципального района Приволжский     







             №290/38  от «20» марта  2009г
Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» 

 по оформлению проекта перепланировки жилого дома, квартиры.

	№№ п\п из сборника цен
	        Наименование работ 
	Стоимость работ

 /руб. коп./

	Сборник цен и расценок утвержд. Госстроеим РСФСР в 1988г. \постановление № 97 от 15.11.88г.\

1.1.стр.19
	Приём документов
	1-13

	
	
	

	1.3 стр.19
	Изучение исходных материалов
	1-10

	1.9 стр.19
	Обследование жилого дома, квартиры в натуре
	4-12

	1.8 стр.19
	Вычерчивание эскиза 
	0-81

	1.12стр.19
	Согласование 
	1-21

	2.8 стр. 107
	Печатание 
	0-21

	2.9 стр. 107
	Отправка
	0-21

	
	Итого
	8-79

	стр.107 (справочника)
	Коэффициент 0,35 на неучтённые затраты от 8-79
	3-08

	
	Всего в ценах 1988г.
	11-87

	
	Всего  в ценах 2008г. 11-87х1,8х21,83
	466-42

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 

466-42 х12%
	 55-97

	
	Всего к оплате
	522-39



Примечание: 1.Срок исполнения документов 30 дней, за срочное 
(14 дней) выполнение берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 




 2. К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..




3. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.




4. Юридические лица за оформление справок  оплачивают в размере 2,0 от стоимости работ согласно калькуляции.




Директор МУП «Архитектура 



и градостроительство»:





В.А. Анненков










Приложение № 5








к Решению Собрания представителей 








муниципального района Приволжский   
                                                                                              №290/38  от «20» марта  2009г  

Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» 

 по оформлению схемы расположения земельного участка для строительства ж. дома (ИЖС) с надворными постройками, для личного подсобного хозяйства (ЛПХ). 

	№№ п\п из сборника цен
	        Наименование работ 
	Стоимость работ

 /руб. коп./

	                 1
	                           2
	        3

	Сборник цен и расценок ТОМ 1 утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. /постановление № 97 от 15.11.88г.\

2.1.стр.107
	Изучение заявки
	1-79

	2.2 стр.107
	Изучение санитарных и технологических норм
	1-79

	2.3 стр.107
	Подбор материалов в планохранилище и изучение проектной документации
	2-69

	2.5 стр.107
	Изготовление выкопировки
	1-38

	2.6. стр.107
	Сдача в светокопию, размножение выкопировки, получение из светокопии
	0-69



	2.8. стр.107
	Печатание
	0-21

	2.9. стр.107
	Отправка
	0-21

	
	Итого
	8-76    

	стр. 107 (справочника)
	Коэффициент 0,9на расходы связанные с выездом на место от 8-76
	7-88

	стр. 107 (справочника)
	Коэффициент 0,35 на неучтённые затраты от 8-76
	3-07

	
	Всего за оформ. схемы цены 1988г.


	19-71

	
	Всего  в ценах 2008г. 19-71х1,8х21,83
	774-48

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 

774-48 х12%
	 92-94



	
	Всего к оплате
	867-42

	Для физических лиц
	Площадь земельного участка до 24 м², применяем К-0,6 от 867-42
	520-45

	
	Площадь земельного участка от 24 -50м², применяем К-0,75от 867-42
	650-56



	
	Площадь земельного участка от 50 -300м², применяем К-0,85от 867-42
	737-31



	
	Площадь земельного участка от 300 -600м², применяем К-0,9от 867-42
	780-68



	                1
	                                2
	        3

	
	Площадь земельного участка от 600 -1000м², применяем К-1от 867-42
	867-42

	
	Площадь земельного участка от 1000 -2000м², применяем К-1,1от 867-42
	954-16

	
	Площадь земельного участка от 2000-2500м², применяем К-1,2от 867-42
	1040-90

	
	Площадь земельного участка от 2500 -5000м², применяем К-1,3 от 867-42
	1127-65

	
	Площадь земельного участка свыше  5000м², применяем К-1,4от 867-42
	1214-39




Примечание:1. Юридические лица за оформление схемы проекта границ участка под размещение объекта оплачивают в размере 2,0 от стоимости работ согласно калькуляции.





2. Срок исполнения схемы под размещение объекта 20 дней, за срочное (10 дней) выполнение берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 





3. К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..





4. От 0,6-1,4- коэффициент сложности объекта.





5. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.


Директор МУП «Архитектура 


и градостроительство»:





В.А. Анненков










Приложение № 6









к Решению Собрания представителей 








муниципального района Приволжский  






            
                                                                                                                                            №290/38  от «20» марта  2009г                                                                                                                                                         
Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» 

по оформлению акта о выборе земельного участка со схемой расположения земельного участка для строительства культурно- бытовых, производственных объектов и гаражей 

	№№ п\п из сборника цен
	        Наименование работ 
	Стоимость работ

 /руб. коп./

	             1
	                            2
	           3

	Сборник цен и расценок ТОМ 1 утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. /постановление № 97 от 15.11.88г.\

Подбор площадки (трассы строительства).

2.1.-2.3.,2.5,2.7,2.8,2.9

стр.81-82
	Подбор, изучение, обследование участка, подсчёт отводимой площади, оформление предложений по выбору площадки, оповещение заинтересованных организаций, участие в работе комиссии по выбору площадки, окончательное оформление акта выбора земельного участка.
	42-12

	2.2 стр.107
	Изучение санитарных и технологических норм
	1-79

	2.3 стр.107
	Подбор материалов в планохранилище и изучение проектной документации
	2-69

	13.10 стр.67
	Согласование материалов с совладельцами 0-86х5
	4-30

	2.7. стр.107
	Составление текста
	0-90

	2.8. стр.107
	Печатание
	0-21

	2.9. стр.107
	Отправка
	0-21

	п.6.1 п.6.3 стр. 87
	Вычерчивание схемы расположения земельного участка (ситуационная схема, план границ участка)
	5-98

	
	Итого
	58-20    

	стр. 107 (справочника)
	Коэффициент 0,35 на неучтённые затраты от 58-20
	20-37

	
	Всего за оформ. акта цены 1988г.


	78-57

	
	Всего  в ценах 2008г. 78-57х1,8х21,83
	3087-33

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 

3087-33х12%
	 370-48



	
	Всего к оплате 
	3457-81

	
	Площадь участка до 50 м², применяем 

К-0,6от 3457-81
	2074-69

	
	Площадь участка от 51-150м², применяем 

К-0,75от 3457-81


	2593-36

	
	Площадь участка от 151-200м², применяем К-0,9 от 3457-81
	3112-03



	                  1
	                                      2
	             3

	
	Площадь участка от 201-300м², применяем К-1от 3457-81
	3457-81

	
	Площадь участка от 301-500 м², применяем К-1,2от 3457-81
	4149-37

	
	Площадь участка свыше 500 м², применяем К-1,3 от 3457-81
	4495-15




Примечание:1.Срок исполнения акта обследования участка  под размещение объекта 40 дней, за срочное (14 дней) выполнение акта  берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 




2.К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..

 



3. От 0,6-1,3 коэффициент сложности объекта.





4. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.


Директор МУП «Архитектура 


и градостроительство»:





В.А. Анненков










Приложение № 7                      






к Решению Собрания представителей 








муниципального района Приволжский     







 №290/38  от «20» марта  2009г                                                                                                                                                         
Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» 

по оформлению материалов на строительство гаражей, хоз.построек на

приусадебном участке.
	№№ п\п из сборника цен
	        Наименование работ 
	Стоимость работ

 /руб. коп./

	Сборник цен и расценок утвержд. Госстроеим РСФСР в 1988г. \постановление № 97 от 15.11.88г.\

6.1.стр.49
	Приём документов
	1-13

	6.2 стр.49
	Подбор исходных материалов
	1-05

	6.3 стр.49
	Изучение исходных материалов
	1-10

	6.4 стр.49
	Производство ТЭР
	2-74

	6.5 стр.49
	Подбор типового проекта постройки
	2-74

	6.7 стр.50
	Вычерчивание эскиза ситуационного плана размещения постройки
	0-82

	6.8 стр.50
	Обследование участка в натуре
	4-09

	6.10стр.50
	Составление листа согласования
	0-86

	6.11стр.50
	Согласование материалов с совладельцами
	1-21

	6.13 стр.50
	Согласование материалов  с руководством
	1-345

	Стр. 104
	Печатание 0-65 х 3
	1-95

	
	Всего за оформ. материалов цены 1988г.
	19-03

	
	Всего  в ценах 2008г. 19-03х1,8х21,83
	747-76

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 

747-76 х12%
	  89-73



	
	Всего к оплате
	837-49

	
	Площадь застройки до 24м², применяем К-0,6от 837-49
	502-49

	
	Площадь застройки с 24-50м², применяем К-1 от 837-49
	837-49

	
	Площадь застройки от 50-100м², применяем К-1,1от 837-49
	921-24

	
	Площадь застройки свыше 100 м², применяем К-1,2 от 837-49
	1004-99




Примечание: 1.Срок исполнения документов 30 дней, за срочное 

(14 дней) выполнение берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 




 2. К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..




3. От 0,6-1,2- коэффициент сложности объекта.




4. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.


Директор МУП «Архитектура 


и градостроительство»:






В.А. Анненков










Приложение № 8








к Решению Собрания представителей 








муниципального района Приволжский                                                                                                                                                                                                                                                                   №2 90/38  от «20» марта  2009г                                                                                                                                                           

Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительство» по подготовке материалов для оформления градостроительного плана с планировочными схемами организации земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
	№№ п\п из сборника цен
	        Наименование работ 
	Стоимость работ

 /руб. коп./

	                    1
	                                     2
	            3

	Сборник цен и расценок утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. \постановление № 97 от 15.11.88г.\

1.1стр.18
	1. Оформительская часть.
Приём документов
	1-13

	1.2стр.18
	Подбор исходных материалов
	1-05

	1.3стр.18
	Изучение
	1-10

	1.4стр.18
	Производство ТЭР
	2-74

	1.6стр.19
	Рекомендации по проектированию объекта
	2-77

	1.7стр.19
	Составление эскиза
	4-86

	
	1-67

	1.13стр.20
	Согласование решения
	

	
	Итого:
	15-32

	5.84 стр. 87
	2. Техническая часть.

Составление пояснительного текста к схеме планировочной организации земельного участка
	4-79

	1.22-1.23стр.21
	Получение тех. условий, анализ получ. докум. (1-29+1-37)х3
	7-98

	1.24стр.22
	Нанесение сетей на схеме 0-24х4
	0-96

	
	Итого:
	13-73

	6.1стр.87
	3. Графическая часть градостроительного плана.

Выкопировка из ситуационного плана населённого пункта
	2-99

	6.3стр.87
	Чертеж градостроительного плана

М 1:1000
	2-99

	6.4стр.87
	Схема планировочной организации земельного участка М 1:500
	2-99

	6.5стр 87
	Элементы благоустройства
	2-99

	
	Итого:
	11-96

	1.38стр.24
	4.Подготовка материалов.

Комплектация
	6-57

	1.40-1.42стр.25
	Изготовление копий, регистрация и выдача документов
	3-25

	Стр.104
	Печатание 0-65х8
	5-20

	
	Итого:
	15-02

	
	Всего за оформ. материалов цены 1988г.
	56-03

	
	Всего  в ценах 2008г. 56-03х1,8х21,83
	2201-64

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 

2201-64 х12%
	264-20



	
	Всего к оплате


	2465-84

	                  1
	                                    2
	           3

	
	Площадь застройки до 24 м², применяем 

К-0,6 от 2465-84
	1479-50

	
	Площадь застройки от 24-50 м², применяем К-0,75 от 2465-84
	1849-38

	
	Площадь застройки от 50-150 м², применяем К-1 от 2465-84
	2465-84

	
	Площадь застройки свыше 150 м², применяем К-1,1 от 2465-84
	2712-42



Примечание: 1.Срок исполнения документов 40 дней, за срочное  (14 дней) выполнение берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 




 2.К=1,8- коэффициент, связанный с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..

 


3. От 0,6-1,1- коэффициент сложности объекта.




4. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.


Директор МУП «Архитектура 


и градостроительство»:





В.А. Анненков










Приложение № 9







 к Решению Собрания представителей 








муниципального района Приволжский     





 №290/38от «20» марта 2009г.           

Калькуляция стоимости работ по МУП «Архитектура и градостроительства» по подготовке материалов для оформления градостроительного плана земельного участка на проектирование объектов жилищно- гражданского и производственного назначения.

	№№ п\п из сборника цен
	        Наименование работ 
	Стоимость работ

 /руб. коп./

	              1
	                          2
	           3

	Сборник цен и расценок ТОМ 1 утвержд. Госстроем РСФСР в 1988г. /постановление № 97 от 15.11.88г.\

1.Открытие заказа.

1.1.-1.4. стр.81
	Изучение заявки, проектные рекомендации, работа с заказчиком, определение объёма работ.


	14-69

	2. Подбор площадки (трассы строительства) и подготовка информационных материалов по пунктам градостроительного плана).

2.1.-2.3.,2.5,2.7,2.8,2.9

стр.81-82
	Подбор, изучение, обследование участка, подсчёт отводимой площади, оформление предложений по выбору площадки, изучение и подбор документации по пунктам градостроительного плана.
	42-12



	3.Информация о тех. условиях подключения объектов к инженерным коммуникациям.

4.3.1.,4.3.2.,4.3.4,4.3.5.,4.3.7 стр.83-84
	Водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и условия ГО ЧС.


	58-93

	4.4.5. стр.85
	Составление пояснительного текста в разделах градостроительного плана


	4-27

	4.Оформление чертежа градостроительного плана.

5.2 стр. 85, 6.4 стр.87
	Изучение существующих коммуникаций зданий на участке, Изготовление чертежа градостроительного плана 1-11+2-99 


	 4-10



	5. Комплектация градостроительного плана.


	
	11-18



	              1
	                            2
	          3

	6.Прочие работы.

6.стр. 89
	Инвентаризация архивных материалов.
	4-79

	Стр. 104
	Размножение 
	0-80

	Стр. 104
	Печатание 0-65х6
	3-90

	
	Итого
	144-78

	Стр. 106 п.3
	Утверждение материалов для градостроительного плана и схем 10% от 144-78
	14-48

	
	Итого
	159-26

	
	Всего в ценах 2008г.159-26х1,8х21,83
	6257-96

	Приказ №1 от 09.01.2008г.
	Систематизация объектов проектирования, услуг для информационного обеспечения 

6257-96х12%
	750-96



	
	Всего к оплате при площади участка более 250 м²
	7008-92

	
	Площадь участка до 50 м², применяем К-0,6 от 7008-92
	4205-35

	
	Площадь застройки от 51- 150 м², применяем К-0,7 от 7008-92
	4906-24

	
	Площадь застройки от 151-250 м², применяем К-0,8 от 7008-92
	5607-14


Примечание:
1. Срок подготовки градостроительного плана 40 дней, за срочное  выполнение (14 дней) берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией.



2.К=1,8- коэффициент, сведённый с либерализацией цен. Временные рекомендации по определению базовых цен для строительства в условиях рыночной экономики с учётом инфляционных процессов. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17.12.1992г. №БФ-1060/9 п.2.1..



3. От 0,6-1,0- коэффициент сложности объекта.



4. 21,83- индекс изменений сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2009г.



Директор МУП «Архитектура 



и градостроительство»:





В.А. Анненков










Приложение № 10









к Решению Собрания представителей 








муниципального района Приволжский     









№290/38 от «20» _марта 2009г
Общий порядок определения базовой цены на проектные работы.

Цена разработки (рабочего) проекта определяется по формуле С= (А+ВХ)К1, К2, К3 где А,В,К1, К2, К3  - постоянные величины стоимость разработки проектной документации, а Х- основной показатель проектируемого объекта изменяемый (строительный объём зданий или торговая площадь).

Примерная калькуляция стоимости работ за архитектурно- строительную 

часть рабочего проекта жилого дома по МУП «Архитектура и градостроительство» 

1 эт. ж. дом – (275,558+0,017х385,0)х0,85х0,58х0,92=127,95 тыс. руб.

2 эт. ж. дом – ( 320,717+0,017х1110,0)х0,85х0,58х0,92=154,02 тыс. руб.



 
Примерная калькуляция стоимости работ за


графические материалы (проект) на строительство (реконструкцию) жилого дома 


по МУП «Архитектура и градостроительство» для оформления ипотеки и по заданию 

             заказчика.

Стоимость проекта архитектурно- строительной части (планы этажей, фасады, разрез) определяется:


-на строительство (реконструкцию) ж. дома в размере 7% от стоимости архитектурно- строительной части рабочего проекта 127950 х 7%= 8956 рублей 50 копеек.

Примерная калькуляция стоимости работ за 

графические материалы (проект) на строительство (реконструкцию) ж. дома для подготовки схемы планировочной организации земельного участка и информационного обеспечения градостроительной деятельности и в соответствии с приказом по МУП «Архитектура и градостроительство» 

Стоимость проекта на строительство (реконструкцию) ж. дома для подготовки схемы планировочной организации земельного участка и информационного обеспечения градостроительной деятельности определяется в размере 2% от стоимости архитектурно-строительной части проекта 

127950 х 2%= 2559 рублей.

Примерная калькуляция стоимости работ за 

       рабочий проект на магазин (архитектурно- строительная часть) 



  по МУП «Архитектура и градостроительство».

Продовольственные 

магазины -        (172,47+0,810х57,0)х0,85х0,35х0,92= 59,84тыс. руб.








Непродовольственные

магазины-        (123,2+ 0,46х57,0)х0,85х0,35х0,92 = 40,896тыс. руб.

Примечание: При проектировании магазинов в зданиях облегчённого типа К= 0,7.

Основание: Справочник базовых цен на проектные работы для объектов жилищно-гражданского строительства. Издание 2003г. Госстрой России Гл.1 и табл. 1, Гл. 7, табл. 23. Таблицы относительной стоимости к табл. 1 и табл. 23. К1=0,85-рабочий проект; К2=0,58, К2=0,35- удельный вес архитектурно- строительной части в объёме общей стоимости разработки рабочего проекта К3= 0,92- отсутствие разработки интерьеров.

Примечание:  1. Срок исполнения проекта 40 дней, за срочное (14 дней) выполнение проекта берётся до 50% от стоимости работ сверх цены, определённой калькуляцией. 

                                      2. При объемах  проектирования меньше учтённых в калькуляции применяется договорной коэффициент меньше 1.



Директор МУП «Архитектура 



и градостроительство»:





В.А. Анненков

