
Вид работы: "Разбивка основных осей зданий и сооружений при длине сторон до 20 м для юридических
и физических лиц"

Сборник цен и расценок, утвержденный Постановлением Госстроя РСФСР от 15.11.1988г. № 97, Том I, II

№№ Наименование работ Обоснование Ед.изм. К-во Цена ед. Коэфф. Базовая

п/п по СЦиР, к СЦиР цена

1988г. 1988г. на 
руб. 01.01.91г.,

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Регистрация, изучение заявки, подготовка к 

работе с заказчиком
Т 1, р.7, п.1.1 Заявка 1 2,02 1,15; 1,42 3,30

2 Определение объема работ, заключение 
договора, выписка счета

Т 1, р.3, п.1.4 Заявка 1 2,76 1,15; 1,42 4,51

3 Подбор необходимых материалов в архиве 
геослужбы

Т 1, р.3, 
п.4.1.1

Планшет 1 2,99 1,15; 1,42 4,88

Итого: 12,69
4 Отыскивание знаков полигонометрии по 

линейным привязкам
Т.2, табл.41, 
п.1

Знак 1 2,24 1,15; 1,21 3,12

5 Проложение привязочных теодолитных ходов Т.2, табл.11, 
п.1

1 км 1 97,55 1,15 112,18

6 Разбивка основных осей зданий и сооружений 
при длине сторон до 20 м

Т.2, табл.56, 
п.10

1 км хода 1 244,19 1,15; 1,21 339,79

7 Закрепление контрольных выносок 
металлическими штырями

Т.2, табл.9, п.9 Знак 1 8,48 1,15 9,75

Итого по полевым работам: 464,84
Стоимость работ с учетом сезонного 
коэффициента на неблагоприятный период с 
15.11 до 15.04 (К=1,2)

Т.2, табл.2, п.3 557,81

Стоимость работ с учетом  коэффициента по 
ликвидации изысканий (К=1,06*0,7*1,5=1,113)

Т.2, табл.6, п.6 620,84

8 Внутренний транспорт Пост.Госстроя 
СССР от 
01.03.90г. 
№22, п.8

1 час 1 6,25 1,15 7,19

9 Вычерчивание топоплана м-ба 1:500 Т 2, таб.47, 
п.2, прим. 2 
общ.указ.П-21

1 дм 1 4,68 1,15; 1,21 6,51

10 Вычерчивание топоплана м-ба 1:500 с 
карандаша

Т 2, таб.47, 
п.2, прим. 2 
общ.указ.П-21

1 дм 1 2,34 1,15; 1,21 3,26

11 Изготовление копий по отдельному заказу Т 1, р.6, п.2 Экз. 1 0,80 1,15; 1,42 1,31
12 Печатание текстовых и цифровых материалов Т 1, р.6, п.3 Лист 1 0,65 1,15; 1,42 1,06

13 Выдача заказчику Т 1, р.7, п.5.7 Объект 1 0,94 1,15; 1,42 1,54
14 Работа по хранению технической документации 

в архиве 
Т 1, р.7, п.4.14 Объект 1 24,82 1,15; 1,42 40,52

Итого камеральных работ: 54,20
Итого работ: 694,93
Стоимость работ с учетом коэффициента на 
метрологическое обеспечение и 
амортизационные отчисления (К=1,05)

Пост.Госстроя 
СССР от 
01.03.90г. 
№22, п.14

729,67

Ведение автоматизированного банка данных 
30%

Приказ МУП 
г.Сочи "МИГ" 
от 12.04.01г. 
№ 11-О

218,90

Всего: 948,57

Примечания:
1. К сборнику цен и расценок применены коэффициенты 1,15, 1,21 и 1,42 для приведения в базовые цены на 01.01.1991г.

3. К стоимости работ по соглашению сторон устанавливается повышающий коэффициент за срочность при сокращении

   согласно письму Госстроя РСФСР от 03.04.90г. № 15-66/8 и письму Госкомархстроя РСФСР от 28.02.91г. № Ц-11/4.
2. К базовой цене на 01.01.91г. применяется инфляционный индекс, устанавливаемый ежеквартально Министерством    
    регионального развития Российской Федерации.
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5. Смета составлена на единицу измерения, на неблагоприятный период и без учета НДС.

    в два раза - коэффициент 2;
    в три раза - коэффициент 3.
4. При выполнении работ для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества и индивидуальных гаражей к стоимости работ не 
применяется АБД.

   срока, согласованного сторонами договора,:


