Раздел 7
Охрана труда

Смета №1
(на строительство объекта)

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР

	№ п/п
	Название

работ
	Единица измерения
	Объем
	Цена на ед. измерения
	Стоимость в ценах 1984 года 
	Коэффициент пересчета
	Стоимость на 2002 год

	1
	Открытая выемка мягкого грунта н.р.
	М3
	31 500
	0,98
	30 870
	22,28
	687 783,6

	2
	Открытая выемка мягкого грунта  п.к.
	М3
	4 000
	0,98
	3 920
	22,28
	87 337,6

	3
	Крепление откосов ж/б плитами
	М3
	268
	151,6
	40 628,8
	33,49
	1 360 658,5

	2 135 779,7


Смета №2
(на строительство объекта)

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬПОПРОВОД
	№ п/п
	Название

работ
	Единица измерения
	Объем
	Цена на ед. измерения
	Стоимость в ценах 1984 года 
	Коэффициент пересчета
	Стоимость на 2002 год

	1
	Монтаж пульпопровода в русле реки
	Т
	31 500
	0,98
	30 870
	22,28
	687 783,6

	2
	Монтаж пульпопровода по берегу
	Т
	4 000
	0,98
	3 920
	22,28
	87 337,6

	3
	Монтаж подводных переходов пульпопровода
	Т
	268
	151,6
	40 628,8
	33,49
	1 360 658,5

	4
	Монтаж подземных переходов
	Т
	
	
	
	
	

	2 135 779,7


Смета №3
(на определение стоимости)

ТРУБЧАТЫЙ КЛАССИФИКАТОР
	№ п/п
	Название

работ
	Единица измерения
	Вес
	Цена на ед. измерения
	Стоимость в ценах 1984 года 
	Коэффициент пересчета
	Стоимость на 2002 год

	1
	Монтаж пульпопровода в русле реки
	Т
	31 500
	0,98
	30 870
	22,28
	687 783,6


Смета №4
(на сравнение стоимости работ)

	№ п/п
	Название

работ
	Единица измерения
	Объем
	Цена на ед. измерения
	Стоимость в ценах 1984 года 
	Коэффициент пересчета
	Стоимость на 2002 год

	1
	Разработка донных отложений земснарядом 500 – 60М
	М3
	1,0
	0,49
	0,49
	22,28
	10,9

	2
	Разработка донных отложений земснарядом 350 – 50Т
	М3
	1,0
	0,47
	0,47
	22,28
	10,5

	3
	Разработка донных отложений землечерпанием
	М3
	1,0
	0,98
	0,98
	22,28
	21,83


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Постоянно действующей системы для удаления донных отложений из русла реки Москвы.

	Номер сметы
	Наименование частей глав, объектов, работ и затрат
	Строительные работы, руб
	Монтажные работы, руб
	Оборудование, руб
	Прочие затраты, руб
	Общая сметная стоимость, руб

	
	Часть 1.

Глава 1.

Подготовка территории строительства (5% от Гл.2)

Глава 2.

Основные объекты строительства.
	
	
	
	
	3.043469

	1
	Накопительный

резервуар
	775121
	1.360659
	-
	-
	2.135780

	2
	Магистральный пульпопровод
	-
	58.720529
	-
	-
	58.720529

	3
	Трубчатый классификатор
	-
	-
	-
	13.066
	13.066

	ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 2:
	60.869375

	
	Глава 3.

Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

(затрат нет)

Глава 4.
Объекты энергетического хозяйства и связи. (1% от Гл.2)

Глава 5.
Объекты транспортного хозяйства и связи (1% от Гл.2)

Глава 6.
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения. 

(затрат нет)

Глава 7.
Благоустройство и озеленение территории.

(1% от Гл.2)
	
	
	
	
	608694

608694
608694

	
	Глава 8.
Временные здания и сооружения.

(затрат нет)

Глава 9.
Прочие работы и затраты (затрат нет)
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО ЧАСТИ 1:
	65.738926


	
	Часть 2.

Глава 10.
Содержание дирекции и авторский надзор (0,6% от Гл.2)

Глава 11.
Подготовка кадров.

(0,1% Гл.2)

Глава 12.
Проектные и изыскательские работы.

(9% Гл.2)


	
	
	
	
	365216

60859

5.487244

	ВСЕГО ПО ЧАСТИ 2:
	5.904329


Всего по разделу
71.643255 руб.
Возвратные суммы (7%)
5.015028 руб.
Капиталовложения 66.628227 руб.

Определение основных экономических показателей проекта.
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Издержки         И = a*K = 0,02 * 66.628227 = 1332564,5 
[image: image4.wmf]год

руб


Доход от продажи песка Д = bопт * V песка = 100*8640000руб/год
Срок окупаемости Токуп = К/(Д-И)=66.628227/(8640000-1332564,5) = 0,78 лет

Деньги вложенные в строительство окупятся через 2 года (год – 5 месяцев)
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