Гранд-СМЕТА


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 23, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Чертежи №  Г.0.0102.0003-И-УЛБК/ГТП-02.000-ТК.4
Сметная стоимость 11311,362 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 105,256 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Строительные работы

	1
	ФЕР27-03-008-04

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,01364
	6228,12
	1494,14
	4733,98

464,51
	84,95
	20,38
	64,57

6,34
	179,8

2,45
	45,63

0,62

	2
	ФЕР46-03-001-14

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм (под детекторы)
	100 отверстий
	0,81
	7429,03
	253,97
	1010,29

286,52
	6017,51
	205,72
	818,34

232,08
	26,4

21,38
	24,7

20,01

	3
	ФЕР27-10-003-01

Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10
	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта
	100 т
	0,016
	441095,77
	1043,09
	10861,53

1231,17
	7057,53
	16,69
	173,78

19,70
	117,73

1,88
	103,46

1,66

	27
	ФЕР46-03-017-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Заделка отверстий, гнезд и борозд мастикой

1 014,78 = 1 743,13 - 0,003 x 11 978,00 - 1,04 x 665,00 - 0,0011 x 734,50 - 0,0032 x 2,44
	1 м3 заделки
	1,364
	1014,78
	446,24
	21,67


	1384,16
	608,67
	29,56


	55,16

75,24
	

	                                       Прокладка траншеи

	5
	ФЕР01-01-004-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0124
	3895,12
	66,61
	3828,51

501,80
	48,30
	0,83
	47,47

6,22
	8,54

0,11
	37,17

0,46

	6
	ФЕР23-01-001-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,186
	722,69
	83,33
	31,50

3,52
	134,42
	15,50
	5,86

0,65
	10,2

1,9
	0,35

0,07

	7
	ФЕР01-01-033-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,011
	466,56
	
	466,56

102,60
	5,13
	
	5,13

1,13
	
	7,6

0,08

	8
	ФЕР01-02-005-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,11
	417,61
	106,88
	310,73

30,58
	45,94
	11,76
	34,18

3,36
	12,53

1,38
	3,04

0,33

	9
	ФСЦП311-01-144-1


	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
	тонна
	1,68
	3,65
	
	3,65

0,39
	6,13
	
	6,13

0,66
	
	0,029

0,05

	10
	ФСЦП310-3014-1


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 14 км; нормативное время пробега 1,223 час; класс груза 1
	1 тонна
	1,68
	12,10
	
	12,10


	20,33
	
	20,33


	
	

	                                       Раздел 2. Монтажные работы

	4
	ФЕРм10-06-034-03

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Шкаф контроллера управления парковкой
	1 шкаф
	1
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	12

12
	0,71

0,71

	12
	ФЕРм11-04-007-03

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест (ТПИ)
	1 шт.
	1
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	116

116
	3,46

3,46

	11
	ФЕРм10-08-001-10

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (МТД)
	1 шт.
	81
	114,88
	109,12
	0,25


	9305,28
	8838,72
	20,25


	11

891
	

	13
	ФЕРм08-02-142-01


	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	9,1
	1212,44
	63,85
	1148,59

67,37
	11033,20
	581,04
	10452,16

613,07
	6,63

60,33
	9,98

90,82

	14
	ФЕРм08-02-141-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	3,7
	770,04
	131,79
	525,23

42,63
	2849,15
	487,62
	1943,35

157,73
	13,7

50,69
	3,61

13,36

	15
	ФЕРм08-02-141-02


	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 2
	100 м кабеля
	5,4
	807,66
	131,93
	559,77

44,91
	4361,36
	712,42
	3022,76

242,51
	13,7

73,98
	4,34

23,44

	16
	ФЕРм10-06-034-23

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	100 шт.
	0,01
	14350,29
	4810,00
	
	143,50
	48,10
	
	500

5
	

	17
	ФЕРм08-02-148-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в опору)
	100 м кабеля
	0,2
	686,83
	119,29
	495,79

40,07
	137,37
	23,86
	99,16

8,01
	12,4

2,48
	3,39

0,68

	18
	ФЕРм08-02-158-14

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	6
	20,04
	11,06
	2,42

0,14
	120,24
	66,36
	14,52

0,84
	1,15

6,9
	0,01

0,06

	19
	ФЕРм11-08-001-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 концов
	12,8
	158,67
	113,68
	
	2030,98
	1455,10
	
	11,3

144,64
	

	20
	ФССЦ-501-8422

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил -4 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,5508

0,54*1,02
	27743,76
	
	
	15281,26
	
	
	
	

	21
	ФССЦ-501-8429

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,0153

0,015*1,02
	14990,58
	
	
	229,36
	
	
	
	

	22
	ФССЦ-501-5429


	Кабель КИПвЭПБП 4x2x0,78
	м
	382,5

375*1,02
	40,70
	
	
	15567,75
	
	
	
	

	23
	ФССЦ-502-0749

ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25
	компл.
	4
	190,61
	
	
	762,44
	
	
	
	

	28
	ФЕРм10-06-068-17

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Сдача объекта.
	1 объект
	1
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	289

289
	48

48

	                                       Раздел 3. Оборудование

	24
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Шкаф контроллера управления парковкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	3092568,47
	
	
	3092568,47
	
	
	
	

	25
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Табло переменной информации (вес 300 кг)

VMS 20A 4000х800

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	2933209,16
	
	
	2933209,16
	
	
	
	

	26
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Магнитный транспортный детектор

PM-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	81
	36119,89
	
	
	2925710,93
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	9406572,16
	95507,47
	117584,48

9748,74
	1756,36
	203,81

	Накладные расходы
	89071,88
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	64808,36
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	86323,50
	
	
	104,34
	23,28

	  Итого Монтажные работы
	522640,34
	
	
	1652,02
	180,53

	  Итого Оборудование
	8951488,56
	
	
	
	

	  Итого
	9560452,40
	
	
	1756,36
	203,81

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	241991,65
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	117584,48
	
	
	
	

	      ФОТ
	105256,21
	
	
	
	

	      Оборудование
	8951488,56
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	89071,88
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	64808,36
	
	
	
	

	  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	608963,84
	
	
	
	

	  Временные здания и сооружения 2,7%
	16442,02
	
	
	
	

	  Итого
	625405,86
	
	
	
	

	  Зимнее удорожание  ГСН 81-05-02-2007г. таб.5,п.51.1 4,8%*0,3 =1,44% 1,44%
	9005,84
	
	
	
	

	  Итого
	634411,70
	
	
	
	

	  Итого с оборудованием (8 951 488,56)
	9585900,26
	
	
	
	

	  НДС 18%
	1725462,05
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	11311362,31
	
	
	1756,36
	203,81


Составил Стрельцова Е.Ю.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Павленко Н.А.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
