Гранд-СМЕТА


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 6-24, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Чертежи №  Г.0.0102.0003-И-УЛБК/ГТП-02.000-ТК.4
Сметная стоимость 37986,373 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 559,851 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Строительные работы

	1
	ФЕР27-03-008-04

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0722
	6228,12
	1494,14
	4733,98

464,51
	449,67
	107,88
	341,79

33,54
	179,8

12,98
	45,63

3,29

	2
	ФЕР46-03-001-14

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм (под детекторы)
	100 отверстий
	6,11
	7429,03
	253,97
	1010,29

286,52
	45391,37
	1551,76
	6172,87

1750,64
	26,4

161,3
	24,7

150,92

	3
	ФЕР27-10-003-01

Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10
	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта
	100 т
	0,087
	441095,77
	1043,09
	10861,53

1231,17
	38375,33
	90,75
	944,95

107,11
	117,73

10,24
	103,46

9

	31
	ФЕР46-03-017-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Заделка отверстий, гнезд и борозд мастикой

1 014,78 = 1 743,13 - 0,003 x 11 978,00 - 1,04 x 665,00 - 0,0011 x 734,50 - 0,0032 x 2,44
	1 м3 заделки
	7,22
	1014,78
	446,24
	21,67


	7326,71
	3221,85
	156,46


	55,16

398,26
	

	                                       Прокладка траншеи

	5
	ФЕР01-01-004-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,4536
	3895,12
	66,61
	3828,51

501,80
	1766,83
	30,21
	1736,62

227,62
	8,54

3,87
	37,17

16,86

	6
	ФЕР34-02-001-01


	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами: до 2-х отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,02
	17121,17
	1478,75
	
	342,42
	29,58
	
	175

3,5
	

	7
	ФЕР23-01-001-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	7,1
	722,69
	83,33
	31,50

3,52
	5131,10
	591,64
	223,65

24,99
	10,2

72,42
	0,35

2,49

	8
	ФЕР01-01-033-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,383
	466,56
	
	466,56

102,60
	178,69
	
	178,69

39,30
	
	7,6

2,91

	9
	ФЕР01-02-005-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	3,83
	417,61
	106,88
	310,73

30,58
	1599,45
	409,35
	1190,10

117,12
	12,53

47,99
	3,04

11,64

	10
	ФСЦП311-01-144-1


	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
	тонна
	84,72
	3,65
	
	3,65

0,39
	309,23
	
	309,23

33,04
	
	0,029

2,46

	11
	ФСЦП310-3014-1


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 14 км; нормативное время пробега 1,223 час; класс груза 1
	1 тонна
	84,72
	12,10
	
	12,10


	1025,11
	
	1025,11


	
	

	                                       Раздел 2. Монтажные работы

	32
	ФЕРм10-06-034-03

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Шкаф контроллера управления парковкой
	1 шкаф
	1
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	12

12
	0,71

0,71

	13
	ФЕРм11-04-007-03

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест (ТПИ)
	1 шт.
	1
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	116

116
	3,46

3,46

	12
	ФЕРм10-08-001-10

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (МТД)
	1 шт.
	611
	114,88
	109,12
	0,25


	70191,68
	66672,32
	152,75


	11

6721
	

	14
	ФЕРм08-02-142-01


	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	56,45
	1212,44
	63,85
	1148,59

67,37
	68442,24
	3604,33
	64837,91

3803,04
	6,63

374,26
	9,98

563,37

	15
	ФЕРм08-02-141-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	39,45
	770,04
	131,79
	525,23

42,63
	30378,08
	5199,12
	20720,32

1681,75
	13,7

540,47
	3,61

142,41

	16
	ФЕРм08-02-141-02

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
	100 м кабеля
	15
	811,17
	131,79
	566,36

44,91
	12167,55
	1976,85
	8495,40

673,65
	13,7

205,5
	3,78

56,7

	17
	ФЕРм10-06-026-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	1 км
	0,01
	4976,86
	1160,08
	1861,17

127,83
	49,77
	11,60
	18,61

1,28
	136

1,36
	11,02

0,11

	18
	ФЕРм10-06-026-02


	Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до 2
	км
	0,01
	6048,60
	1569,52
	2508,02

172,26
	60,49
	15,70
	25,08

1,72
	184

1,84
	14,85

0,15

	19
	ФЕРм10-06-034-23

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	100 шт.
	0,01
	14350,29
	4810,00
	
	143,50
	48,10
	
	500

5
	

	20
	ФЕРм08-02-148-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в опору)
	100 м кабеля
	0,2
	686,83
	119,29
	495,79

40,07
	137,37
	23,86
	99,16

8,01
	12,4

2,48
	3,39

0,68

	21
	ФЕРм08-02-158-14

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	4
	20,04
	11,06
	2,42

0,14
	80,16
	44,24
	9,68

0,56
	1,15

4,6
	0,01

0,04

	22
	ФЕРм11-08-001-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 концов
	97,12
	158,67
	113,68
	
	15410,03
	11040,60
	
	11,3

1097,46
	

	23
	ФССЦ-501-8425

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил -4 и сечением 35 мм2
	1000 м
	1,53

1,5*1,02
	82439,15
	
	
	126131,90
	
	
	
	

	24
	ФССЦ-501-8431

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,2244

0,22*1,02
	60419,97
	
	
	13558,24
	
	
	
	

	25
	ФССЦ-501-5429


	Кабель КИПвЭПБП 4x2x0,78
	м
	3840,3

3765*1,02
	40,70
	
	
	156300,21
	
	
	
	

	26
	ФССЦ-502-0641

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-25
	шт.
	4
	33,67
	
	
	134,68
	
	
	
	

	27
	ФССЦ-502-0749

ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25
	компл.
	4
	190,61
	
	
	762,44
	
	
	
	

	33
	ФЕРм10-06-068-17

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Сдача объекта.
	1 объект
	1
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	289

289
	48

48

	                                       Раздел 3. Оборудование

	28
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Шкаф контроллера управления парковкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	3092568,47
	
	
	3092568,47
	
	
	
	

	29
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Табло переменной информации (вес 300 кг)

VMS 20A 4000х800

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	2933209,16
	
	
	2933209,16
	
	
	
	

	30
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Магнитный транспортный детектор

PM-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	611
	36119,89
	
	
	22069251,57
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	31208508,74
	513181,55
	577774,33

46669,42
	10081,53
	1015,2

	Накладные расходы
	474493,64
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	344505,84
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	598148,19
	
	
	710,56
	199,57

	  Итого Монтажные работы
	3334330,83
	
	
	9370,97
	815,63

	  Итого Оборудование
	28095029,20
	
	
	
	

	  Итого
	32027508,22
	
	
	10081,53
	1015,2

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	2022523,66
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	577774,33
	
	
	
	

	      ФОТ
	559850,97
	
	
	
	

	      Оборудование
	28095029,20
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	474493,64
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	344505,84
	
	
	
	

	  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	3932479,02
	
	
	
	

	  Временные здания  и сооружения 2,7%
	106176,93
	
	
	
	

	  Итого
	4038655,95
	
	
	
	

	  Зимнее удорожание  ГСН 81-05-02-2007г. таб.5,п.51.1 4,8%*0,3 1,44%
	58156,65
	
	
	
	

	  Итого
	4096812,60
	
	
	
	

	  Итого с оборудованием (28 095 029,20)
	32191841,80
	
	
	
	

	  НДС 18%
	5794531,52
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	37986373,32
	
	
	10081,53
	1015,2


Составил Стрельцова Е.Ю.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Павленко Н.А.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
