Гранд-СМЕТА


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 6-25 вост, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Чертежи №  Г.0.0102.0003-И-УЛБК/ГТП-02.000-ТК.4
Сметная стоимость 17412,864 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 209,440 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Строительные работы

	1
	ФЕР27-03-008-04

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,027
	6228,12
	1494,14
	4733,98

464,51
	168,16
	40,34
	127,82

12,54
	179,8

4,85
	45,63

1,23

	2
	ФЕР46-03-001-14

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм (под детекторы)
	100 отверстий
	1,98
	7429,03
	253,97
	1010,29

286,52
	14709,48
	502,86
	2000,37

567,31
	26,4

52,27
	24,7

48,91

	3
	ФЕР27-10-003-01

Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10
	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта
	100 т
	0,032
	441095,77
	1043,09
	10861,53

1231,17
	14115,06
	33,38
	347,57

39,40
	117,73

3,77
	103,46

3,31

	4
	ФЕР46-03-017-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Заделка отверстий, гнезд и борозд мастикой

1 014,78 = 1 743,13 - 0,003 x 11 978,00 - 1,04 x 665,00 - 0,0011 x 734,50 - 0,0032 x 2,44
	1 м3 заделки
	2,7
	1014,78
	446,24
	21,67


	2739,91
	1204,85
	58,51


	55,16

148,93
	

	                                       Прокладка траншеи

	5
	ФЕР01-01-004-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0809
	3895,12
	66,61
	3828,51

501,80
	315,12
	5,39
	309,73

40,60
	8,54

0,69
	37,17

3,01

	6
	ФЕР34-02-001-01


	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами: до 2-х отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,01
	17121,17
	1478,75
	
	171,21
	14,79
	
	175

1,75
	

	7
	ФЕР23-01-001-02


	Устройство основания: щебеночного
	10 м3 основания
	0,61
	1611,63
	83,23
	45,90

5,40
	983,09
	50,77
	28,00

3,29
	10,2

6,22
	0,51

0,31

	8
	ФЕР23-01-001-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,61
	722,69
	83,33
	31,50

3,52
	440,84
	50,83
	19,22

2,15
	10,2

6,22
	0,35

0,21

	9
	ФЕР01-01-033-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,069
	466,56
	
	466,56

102,60
	32,19
	
	32,19

7,08
	
	7,6

0,52

	10
	ФЕР01-02-005-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,69
	417,61
	106,88
	310,73

30,58
	288,15
	73,75
	214,40

21,10
	12,53

8,65
	3,04

2,1

	11
	ФСЦП311-01-144-1


	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
	тонна
	14,28
	3,65
	
	3,65

0,39
	52,12
	
	52,12

5,57
	
	0,029

0,41

	12
	ФСЦП310-3014-1


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 14 км; нормативное время пробега 1,223 час; класс груза 1
	1 тонна
	14,28
	12,10
	
	12,10


	172,79
	
	172,79


	
	

	                                       Раздел 2. Монтажные работы

	13
	ФЕРм10-06-034-03

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Шкаф контроллера управления парковкой
	1 шкаф
	1
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	12

12
	0,71

0,71

	14
	ФЕРм11-04-007-03

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест (ТПИ)
	1 шт.
	1
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	116

116
	3,46

3,46

	15
	ФЕРм10-08-001-10

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (МТД)
	1 шт.
	198
	114,88
	109,12
	0,25


	22746,24
	21605,76
	49,50


	11

2178
	

	16
	ФЕРм08-02-142-01


	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	21,9
	1212,44
	63,85
	1148,59

67,37
	26552,44
	1398,32
	25154,12

1475,40
	6,63

145,2
	9,98

218,56

	17
	ФЕРм08-02-141-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	9,5
	770,04
	131,79
	525,23

42,63
	7315,38
	1252,01
	4989,69

404,99
	13,7

130,15
	3,61

34,3

	18
	ФЕРм08-02-141-02

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
	100 м кабеля
	12,4
	811,17
	131,79
	566,36

44,91
	10058,51
	1634,20
	7022,86

556,88
	13,7

169,88
	3,78

46,87

	19
	ФЕРм10-06-026-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	1 км
	0,01
	4976,86
	1160,08
	1861,17

127,83
	49,77
	11,60
	18,61

1,28
	136

1,36
	11,02

0,11

	20
	ФЕРм10-06-034-23

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	100 шт.
	0,01
	14350,29
	4810,00
	
	143,50
	48,10
	
	500

5
	

	21
	ФЕРм08-02-148-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в опору)
	100 м кабеля
	0,2
	686,83
	119,29
	495,79

40,07
	137,37
	23,86
	99,16

8,01
	12,4

2,48
	3,39

0,68

	22
	ФЕРм08-02-158-14

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	4
	20,04
	11,06
	2,42

0,14
	80,16
	44,24
	9,68

0,56
	1,15

4,6
	0,01

0,04

	23
	ФЕРм11-08-001-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 концов
	31,6
	158,67
	113,68
	
	5013,97
	3592,29
	
	11,3

357,08
	

	24
	ФССЦ-501-8424

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 25 мм2
	1000 м
	1,2648

1,24*1,02
	60932,99
	
	
	77068,05
	
	
	
	

	25
	ФССЦ-501-8429

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,0408

0,04*1,02
	14990,58
	
	
	611,62
	
	
	
	

	26
	
	Кабель КИПвЭПБП 4x2x0,78
	м
	958,8

940*1,02
	40,70
	
	
	39023,16
	
	
	
	

	27
	ФССЦ-502-0749

ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25
	компл.
	4
	190,61
	
	
	762,44
	
	
	
	

	28
	ФССЦ-502-0641

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-25
	шт.
	4
	33,67
	
	
	134,68
	
	
	
	

	29
	ФЕРм10-06-068-17

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Сдача объекта.
	1 объект
	1
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	289

289
	48

48

	                                       Раздел 3. Оборудование

	30
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Шкаф контроллера управления парковкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	3092568,47
	
	
	3092568,47
	
	
	
	

	31
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Табло переменной информации (вес 300 кг)

VMS 20A 4000х800

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	2933209,16
	
	
	2933209,16
	
	
	
	

	32
	Прайс-

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Магнитный транспортный детектор

PM-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	198
	36119,89
	
	
	7151737,82
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	14386565,73
	190199,66
	240202,30

19240,50
	3644,1
	412,74

	Накладные расходы
	177722,58
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	129032,77
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	199511,11
	
	
	233,35
	60,01

	  Итого Монтажные работы
	1316294,52
	
	
	3410,75
	352,73

	  Итого Оборудование
	13177515,45
	
	
	
	

	  Итого
	14693321,08
	
	
	3644,1
	412,74

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	778648,32
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	240202,30
	
	
	
	

	      ФОТ
	209440,16
	
	
	
	

	      Оборудование
	13177515,45
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	177722,58
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	129032,77
	
	
	
	

	  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	1515805,63
	
	
	
	

	  Временные здания и сооружения 2,7%
	40926,75
	
	
	
	

	  Итого
	1556732,38
	
	
	
	

	  Зимнее удорожание  ГСН 81-05-02-2007г. таб.5,п.51.1 4,8%*0,3 =1,44% 1,44%
	22416,95
	
	
	
	

	  Итого
	1579149,33
	
	
	
	

	  Итого с оборудованием (13 177 515,45)
	14756664,78
	
	
	
	

	  НДС 18%
	2656199,66
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	17412864,44
	
	
	3644,1
	412,74


Составил Синькова М.А.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Павленко Н.А.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
