Гранд-СМЕТА


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 6-26, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Чертежи №  Г.0.0102.0003-И-УЛБК/ГТП-02.000-ТК.4
Сметная стоимость 13981,479 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 151,200 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Строительные работы

	1
	ФЕР27-03-008-04

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,03425
	6228,12
	1494,14
	4733,98

464,51
	213,31
	51,17
	162,14

15,91
	179,8

6,16
	45,63

1,56

	2
	ФЕР46-03-001-14

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм (под детекторы)
	100 отверстий
	1,37
	7429,03
	253,97
	1010,29

286,52
	10177,77
	347,94
	1384,10

392,53
	26,4

36,17
	24,7

33,84

	3
	ФЕР27-10-003-01

Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10
	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта
	100 т
	0,034
	441095,77
	1043,09
	10861,53

1231,17
	14997,26
	35,47
	369,29

41,86
	117,73

4
	103,46

3,52

	28
	ФЕР46-03-017-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Заделка отверстий, гнезд и борозд мастикой

1 014,78 = 1 743,13 - 0,003 x 11 978,00 - 1,04 x 665,00 - 0,0011 x 734,50 - 0,0032 x 2,44
	1 м3 заделки
	3,425
	1014,78
	446,24
	21,67


	3475,62
	1528,37
	74,22


	55,16

188,92
	

	                                       Прокладка траншеи

	5
	ФЕР01-01-004-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,184
	3895,12
	66,61
	3828,51

501,80
	716,70
	12,26
	704,44

92,33
	8,54

1,57
	37,17

6,84

	6
	ФЕР34-02-003-01


	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,09
	32721,86
	1123,85
	
	2944,97
	101,15
	
	133

11,97
	

	7
	ФЕР23-01-001-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	1,518
	722,69
	83,33
	31,50

3,52
	1097,04
	126,50
	47,82

5,34
	10,2

15,48
	0,35

0,53

	8
	ФЕР01-01-033-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,1525
	466,56
	
	466,56

102,60
	71,15
	
	71,15

15,65
	
	7,6

1,16

	9
	ФЕР01-02-005-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,525
	417,61
	106,88
	310,73

30,58
	636,86
	162,99
	473,87

46,63
	12,53

19,11
	3,04

4,64

	10
	ФСЦП311-01-144-1


	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
	тонна
	37,8
	3,65
	
	3,65

0,39
	137,97
	
	137,97

14,74
	
	0,029

1,1

	11
	ФСЦП310-3014-1


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 14 км; нормативное время пробега 1,223 час; класс груза 1
	1 тонна
	37,8
	12,10
	
	12,10


	457,38
	
	457,38


	
	

	                                       Раздел 2. Монтажные работы

	4
	ФЕРм10-06-034-03

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Шкаф контроллера управления парковкой
	1 шкаф
	1
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	12

12
	0,71

0,71

	13
	ФЕРм11-04-007-03

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест (ТПИ)
	1 шт.
	1
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	116

116
	3,46

3,46

	29
	ФЕРм10-08-001-10

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (МТД)
	1 шт.
	137
	114,88
	109,12
	0,25


	15738,56
	14949,44
	34,25


	11

1507
	

	12
	ФЕРм08-02-142-01


	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	8,69
	1212,44
	63,85
	1148,59

67,37
	10536,10
	554,86
	9981,24

585,45
	6,63

57,61
	9,98

86,73

	15
	ФЕРм08-02-141-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	8,69
	770,04
	131,79
	525,23

42,63
	6691,65
	1145,26
	4564,25

370,45
	13,7

119,05
	3,61

31,37

	16
	ФЕРм10-06-026-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	1 км
	0,09
	4976,86
	1160,08
	1861,17

127,83
	447,92
	104,41
	167,51

11,50
	136

12,24
	11,02

0,99

	17
	ФЕРм10-06-034-23

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	100 шт.
	0,01
	14350,29
	4810,00
	
	143,50
	48,10
	
	500

5
	

	18
	ФЕРм08-02-148-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в опору)
	100 м кабеля
	0,36
	686,83
	119,29
	495,79

40,07
	247,26
	42,94
	178,48

14,43
	12,4

4,46
	3,39

1,22

	19
	ФЕРм08-02-158-14

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	6
	20,04
	11,06
	2,42

0,14
	120,24
	66,36
	14,52

0,84
	1,15

6,9
	0,01

0,06

	20
	ФЕРм11-08-001-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 концов
	21,76
	158,67
	113,68
	
	3452,66
	2473,68
	
	11,3

245,89
	

	21
	ФССЦ-501-8422

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил -4 и сечением 6 мм2
	1000 м
	0,3672

0,36*1,02
	27743,76
	
	
	10187,51
	
	
	
	

	22
	ФССЦ-501-8429

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,0612

0,06*1,02
	14990,58
	
	
	917,42
	
	
	
	

	23
	ФССЦ-501-5429


	Кабель КИПвЭПБП 4x2x0,78
	м
	586,5

575*1,02
	40,70
	
	
	23870,55
	
	
	
	

	24
	ФССЦ-502-0749

ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25
	компл.
	6
	190,61
	
	
	1143,66
	
	
	
	

	14
	ФЕРм10-06-068-17

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Сдача объекта.
	1 объект
	1
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	289

289
	48

48

	                                       Раздел 3. Оборудование

	25
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Шкаф контроллера управления парковкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	3092568,47
	
	
	3092568,47
	
	
	
	

	26
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Табло переменной информации (вес 300 кг)

VMS 20A 4000х800

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	2933209,16
	
	
	2933209,16
	
	
	
	

	27
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Магнитный транспортный детектор

PM-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	137
	36119,89
	
	
	4948424,66
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	11592085,34
	139837,08
	128157,70

11363,38
	2658,53
	225,73

	Накладные расходы
	128481,62
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	93065,45
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	205855,71
	
	
	283,38
	53,19

	  Итого Монтажные работы
	633574,41
	
	
	2375,15
	172,54

	  Итого Оборудование
	10974202,29
	
	
	
	

	  Итого
	11813632,41
	
	
	2658,53
	225,73

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	349888,27
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	128157,70
	
	
	
	

	      ФОТ
	151200,46
	
	
	
	

	      Оборудование
	10974202,29
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	128481,62
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	93065,45
	
	
	
	

	  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	839430,12
	
	
	
	

	  Временные здания и сооружения 2,7%
	22664,61
	
	
	
	

	  Итого
	862094,73
	
	
	
	

	  Зимнее удорожание  ГСН 81-05-02-2007г. таб.5,п.51.1 4,8%*0,3 =1,44% 1,44%
	12414,16
	
	
	
	

	  Итого
	874508,89
	
	
	
	

	  Итого с оборудованием (10 974 202,29)
	11848711,18
	
	
	
	

	  НДС 18%
	2132768,01
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	13981479,19
	
	
	2658,53
	225,73


Составил Стрельцова Е.Ю.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Павленко Н.А.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
