Гранд-СМЕТА


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 6-27, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Чертежи №  Г.0.0102.0003-И-УЛБК/ГТП-02.000-ТК.4
Сметная стоимость 17867,762 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 214,161 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Строительные работы работы

	1
	ФЕР27-03-008-04

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,02544
	6228,12
	1494,14
	4733,98

464,51
	158,44
	38,01
	120,43

11,82
	179,8

4,57
	45,63

1,16

	2
	ФЕР46-03-001-14

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм (под детекторы)
	100 отверстий
	2,1
	7429,03
	253,97
	1010,29

286,52
	15600,96
	533,34
	2121,61

601,69
	26,4

55,44
	24,7

51,87

	3
	ФЕР27-10-003-01

Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10
	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта
	100 т
	0,03
	441095,77
	1043,09
	10861,53

1231,17
	13232,87
	31,29
	325,85

36,94
	117,73

3,53
	103,46

3,1

	29
	ФЕР46-03-017-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Заделка отверстий, гнезд и борозд мастикой

1 014,78 = 1 743,13 - 0,003 x 11 978,00 - 1,04 x 665,00 - 0,0011 x 734,50 - 0,0032 x 2,44
	1 м3 заделки
	2,544
	1014,78
	446,24
	21,67


	2581,60
	1135,23
	55,13


	55,16

140,33
	

	                                       Прокладка траншеи

	4
	ФЕР01-01-004-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0443
	3895,12
	66,61
	3828,51

501,80
	172,55
	2,95
	169,60

22,23
	8,54

0,38
	37,17

1,65

	5
	ФЕР34-02-001-01


	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами: до 2-х отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,02
	17121,17
	1478,75
	
	342,42
	29,58
	
	175

3,5
	

	6
	ФЕР23-01-001-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,69
	722,69
	83,33
	31,50

3,52
	498,66
	57,50
	21,74

2,43
	10,2

7,04
	0,35

0,24

	7
	ФЕР01-01-033-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,037
	466,56
	
	466,56

102,60
	17,26
	
	17,26

3,80
	
	7,6

0,28

	31
	ФЕР01-02-005-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,37
	417,61
	106,88
	310,73

30,58
	154,52
	39,55
	114,97

11,31
	12,53

4,64
	3,04

1,12

	8
	ФСЦП311-01-144-1


	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
	тонна
	8,76
	3,65
	
	3,65

0,39
	31,97
	
	31,97

3,42
	
	0,029

0,25

	9
	ФСЦП310-3014-1


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 14 км; нормативное время пробега 1,223 час; класс груза 1
	1 тонна
	8,76
	12,10
	
	12,10


	106,00
	
	106,00


	
	

	                                       Раздел 2. Монтажные работы

	33
	ФЕРм10-06-034-03

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Шкаф контроллера управления парковкой
	1 шкаф
	1
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	12

12
	0,71

0,71

	11
	ФЕРм11-04-007-03

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест (ТПИ)
	1 шт.
	1
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	116

116
	3,46

3,46

	30
	ФЕРм10-08-001-10

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (МТД)
	1 шт.
	210
	114,88
	109,12
	0,25


	24124,80
	22915,20
	52,50


	11

2310
	

	12
	ФЕРм08-02-142-01


	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	20,3
	1212,44
	63,85
	1148,59

67,37
	24612,53
	1296,16
	23316,37

1367,61
	6,63

134,59
	9,98

202,59

	13
	ФЕРм08-02-141-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	8,3
	770,04
	131,79
	525,23

42,63
	6391,33
	1093,86
	4359,41

353,83
	13,7

113,71
	3,61

29,96

	14
	ФЕРм08-02-141-02

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
	100 м кабеля
	12
	811,17
	131,79
	566,36

44,91
	9734,04
	1581,48
	6796,32

538,92
	13,7

164,4
	3,78

45,36

	15
	ФЕРм10-06-026-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	1 км
	0,01
	4976,86
	1160,08
	1861,17

127,83
	49,77
	11,60
	18,61

1,28
	136

1,36
	11,02

0,11

	16
	ФЕРм10-06-026-02


	Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до 2
	км
	0,01
	6048,60
	1569,52
	2508,02

172,26
	60,49
	15,70
	25,08

1,72
	184

1,84
	14,85

0,15

	17
	ФЕРм10-06-034-23

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	100 шт.
	0,01
	14350,29
	4810,00
	
	143,50
	48,10
	
	500

5
	

	18
	ФЕРм08-02-148-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в опору)
	100 м кабеля
	0,2
	686,83
	119,29
	495,79

40,07
	137,37
	23,86
	99,16

8,01
	12,4

2,48
	3,39

0,68

	19
	ФЕРм08-02-158-14

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	4
	20,04
	11,06
	2,42

0,14
	80,16
	44,24
	9,68

0,56
	1,15

4,6
	0,01

0,04

	20
	ФЕРм11-08-001-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 концов
	33,36
	158,67
	113,68
	
	5293,23
	3792,36
	
	11,3

376,97
	

	21
	ФССЦ-501-8424

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 25 мм2
	1000 м
	1,224

1,2*1,02
	60932,99
	
	
	74581,98
	
	
	
	

	22
	ФССЦ-501-8429

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,051

0,05*1,02
	14990,58
	
	
	764,52
	
	
	
	

	23
	Прайс


	Кабель КИПвЭПБП 4x2x0,78
	м
	836,4

820*1,02
	40,70
	
	
	34041,48
	
	
	
	

	24
	ФССЦ-502-0749

ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25
	компл.
	4
	190,61
	
	
	762,44
	
	
	
	

	25
	ФССЦ-502-0641

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-25
	шт.
	2
	33,67
	
	
	67,34
	
	
	
	

	32
	ФЕРм10-06-068-17

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Сдача объекта.
	1 объект
	1
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	289

289
	48

48

	                                       Раздел 3. Оборудование

	26
	Прайс-

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Шкаф контроллера управления парковкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	3092568,47
	
	
	3092568,47
	
	
	
	

	27
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Табло переменной информации (вес 300 кг)

VMS 20A 4000х800

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	2933209,16
	
	
	2933209,16
	
	
	
	

	28
	Прайс

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Магнитный транспортный детектор

PM-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	210
	36119,89
	
	
	7585176,48
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	14768071,29
	195845,31
	225125,68

18315,88
	3751,38
	390,73

	Накладные расходы
	180967,85
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	131710,96
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	191871,57
	
	
	219,43
	59,67

	  Итого Монтажные работы
	1277924,42
	
	
	3531,95
	331,06

	  Итого Оборудование
	13610954,11
	
	
	
	

	  Итого
	15080750,10
	
	
	3751,38
	390,73

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	736146,19
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	225125,68
	
	
	
	

	      ФОТ
	214161,19
	
	
	
	

	      Оборудование
	13610954,11
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	180967,85
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	131710,96
	
	
	
	

	  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	1469795,99
	
	
	
	

	  Временные здания и сооружения 2,7%
	39684,49
	
	
	
	

	  Итого
	1509480,48
	
	
	
	

	  Зимнее удорожание  ГСН 81-05-02-2007г. таб.5,п.51.1 4,8%*0,3 1,44%
	21736,52
	
	
	
	

	  Итого
	1531217,00
	
	
	
	

	  Итого с оборудованием (13 610 954,11)
	15142171,11
	
	
	
	

	  НДС 18%
	2725590,80
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	17867761,91
	
	
	3751,38
	390,73


Составил Стрельцова Е.Ю.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Павленко Н.А.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
