Гранд-СМЕТА


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на 6-58 ст, 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Чертежи №  Г.0.0102.0003-И-УЛБК/ГТП-02.000-ТК.4
Сметная стоимость 9436,772 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 82,445 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Строительные работы

	1
	ФЕР27-03-008-04

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0068
	6228,12
	1494,14
	4733,98

464,51
	42,35
	10,16
	32,19

3,16
	179,8

1,22
	45,63

0,31

	2
	ФЕР46-03-001-14

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм (под детекторы)
	100 отверстий
	0,27
	7429,03
	253,97
	1010,29

286,52
	2005,84
	68,57
	272,78

77,36
	26,4

7,13
	24,7

6,67

	3
	ФЕР27-10-003-01

Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10
	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта
	100 т
	0,008
	441095,77
	1043,09
	10861,53

1231,17
	3528,77
	8,34
	86,89

9,85
	117,73

0,94
	103,46

0,83

	4
	ФЕР46-03-017-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Заделка отверстий, гнезд и борозд мастикой

1 014,78 = 1 743,13 - 0,003 x 11 978,00 - 1,04 x 665,00 - 0,0011 x 734,50 - 0,0032 x 2,44
	1 м3 заделки
	0,68
	1014,78
	446,24
	21,67


	690,05
	303,44
	14,74


	55,16

37,51
	

	                                       Прокладка траншеи

	5
	ФЕР01-01-004-02

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,1523
	3895,12
	66,61
	3828,51

501,80
	593,23
	10,14
	583,09

76,42
	8,54

1,3
	37,17

5,66

	6
	ФЕР23-01-001-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	2,276
	722,69
	83,33
	31,50

3,52
	1644,84
	189,66
	71,69

8,01
	10,2

23,22
	0,35

0,8

	7
	ФЕР01-01-033-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,13
	466,56
	
	466,56

102,60
	60,65
	
	60,65

13,34
	
	7,6

0,99

	8
	ФЕР01-02-005-01

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,3
	417,61
	106,88
	310,73

30,58
	542,89
	138,94
	403,95

39,75
	12,53

16,29
	3,04

3,95

	9
	ФСЦП311-01-144-1


	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка
	тонна
	26,76
	3,65
	
	3,65

0,39
	97,67
	
	97,67

10,44
	
	0,029

0,78

	10
	ФСЦП310-3014-1


	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 14 км; нормативное время пробега 1,223 час; класс груза 1
	1 тонна
	26,76
	12,10
	
	12,10


	323,80
	
	323,80


	
	

	                                       Раздел 2. Монтажные работы

	30
	ФЕРм10-06-034-03

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Шкаф контроллера управления парковкой
	1 шкаф
	1
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	550,88
	102,36
	78,71

8,24
	12

12
	0,71

0,71

	12
	ФЕРм11-04-007-03

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест (ТПИ)
	1 шт.
	1
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	2025,26
	1184,36
	808,18

46,71
	116

116
	3,46

3,46

	13
	ФЕРм10-08-001-10

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (МТД)
	1 шт.
	27
	114,88
	109,12
	0,25


	3101,76
	2946,24
	6,75


	11

297
	

	14
	ФЕРм08-02-142-01


	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	17,4
	1212,44
	63,85
	1148,59

67,37
	21096,46
	1110,99
	19985,47

1172,24
	6,63

115,36
	9,98

173,65

	15
	ФЕРм08-02-141-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	3,4
	770,04
	131,79
	525,23

42,63
	2618,14
	448,09
	1785,78

144,94
	13,7

46,58
	3,61

12,27

	16
	ФЕРм08-02-141-02

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
	100 м кабеля
	14
	811,17
	131,79
	566,36

44,91
	11356,38
	1845,06
	7929,04

628,74
	13,7

191,8
	3,78

52,92

	17
	ФЕРм10-06-034-23

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	100 шт.
	0,01
	14350,29
	4810,00
	
	143,50
	48,10
	
	500

5
	

	18
	ФЕРм08-02-148-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в опору)
	100 м кабеля
	0,2
	686,83
	119,29
	495,79

40,07
	137,37
	23,86
	99,16

8,01
	12,4

2,48
	3,39

0,68

	19
	ФЕРм08-02-158-14

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	4
	20,04
	11,06
	2,42

0,14
	80,16
	44,24
	9,68

0,56
	1,15

4,6
	0,01

0,04

	20
	ФЕРм11-08-001-01

В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 концов
	4,76
	158,67
	113,68
	
	755,27
	541,12
	
	11,3

53,79
	

	21
	ФССЦ-501-8424

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 25 мм2
	1000 м
	1,428

1,4*1,02
	60932,99
	
	
	87012,31
	
	
	
	

	22
	ФССЦ-501-8430

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2
	1000 м
	0,0765

0,075*1,02
	22518,64
	
	
	1722,68
	
	
	
	

	23
	
	Кабель КИПвЭПБП 4x2x0,78
	м
	290,7

285*1,02
	40,70
	
	
	11831,49
	
	
	
	

	24
	ФССЦ-502-0749

ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25
	компл.
	4
	190,61
	
	
	762,44
	
	
	
	

	25
	ФССЦ-502-0641

Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09
	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-25
	шт.
	4
	33,67
	
	
	134,68
	
	
	
	

	26
	ФЕРм10-06-068-17

Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10
	Сдача объекта.
	1 объект
	1
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	9681,08
	4274,31
	5321,28

556,80
	289

289
	48

48

	                                       Раздел 3. Оборудование

	27
	Прайс-аналога

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Шкаф контроллера управления парковкой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	3092568,47
	
	
	3092568,47
	
	
	
	

	28
	Прайс-аналога

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Табло переменной информации (вес 300 кг)

VMS 20A 4000х800

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	1
	2933209,16
	
	
	2933209,16
	
	
	
	

	29
	Прайс-аналога

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	Магнитный транспортный детектор

PM-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=ПЗ*33,04/1,18*1,042-ПЗ
	шт
	27
	36119,89
	
	
	975236,98
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	7833219,16
	68085,66
	194414,08

14359,40
	1221,22
	311,72

	Накладные расходы
	72490,15
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	51592,90
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	57557,98
	
	
	87,61
	19,99

	  Итого Монтажные работы
	898729,62
	
	
	1133,61
	291,73

	  Итого Оборудование
	7001014,61
	
	
	
	

	  Итого
	7957302,21
	
	
	1221,22
	311,72

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	569704,81
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	194414,08
	
	
	
	

	      ФОТ
	82445,06
	
	
	
	

	      Оборудование
	7001014,61
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	72490,15
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	51592,90
	
	
	
	

	  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	956287,60
	
	
	
	

	  Временные здания и сооружения 2,7%
	25819,77
	
	
	
	

	  Итого
	982107,37
	
	
	
	

	  Зимнее удорожание  ГСН 81-05-02-2007г. таб.5,п.51.1 4,8%*0,3 =1,44% 1,44%
	14142,35
	
	
	
	

	  Итого
	996249,72
	
	
	
	

	  Итого с оборудованием (7 001 014,61)
	7997264,33
	
	
	
	

	  НДС 18%
	1439507,58
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	9436771,91
	
	
	1221,22
	311,72


Составил Стрельцова Е.Ю.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
Проверил Павленко Н.А.
(должность, подпись( инициалы, фамилия)(
