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	Стройка:
	

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Кемеровской области (эталон) с доп. и изм. 1""


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е01-01-014-05; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.03
	9 436.64
	9 136.23
	283
	9
	274
	31.32
	0.94

	
	
	
	
	293.47
	1 360.36
	
	
	41
	90.09
	2.703

	

	2.
	Х310-3005-3;
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 3), т
	42
	13.08
	13.08
	549
	
	549
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Е01-01-016-02; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.03
	554.34
	513.20
	16
	1
	15
	3.65
	0.11

	
	
	
	
	34.20
	61.61
	
	
	2
	3.97
	0.119

	

	4.
	Е22-01-011-10; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм, 1 км трубопровода
	0.014
	24 318.73
	18 758.05
	341
	78
	263
	447
	6.258

	
	
	
	
	5 560.68
	1 904.37
	
	
	27
	133.266
	1.866

	
	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0

	

	5.
	Е01-02-057-02; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.038
	1 442.98
	
	55
	55
	
	154
	5.852

	
	
	
	
	1 442.98
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е01-02-068-01; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта
	0.082
	2 056.17
	2 056.17
	169
	
	169
	
	

	
	
	
	
	
	1 122.78
	
	
	92
	97.211
	7.971

	

	7.
	Е23-01-001-03; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Устройство основания под трубопроводы гравийного, 10 м3 основания
	1.5
	1 803.31
	43.52
	2 704
	150
	65
	10.2
	15.3

	
	
	
	
	100.16
	6.78
	
	
	10
	0.51
	0.765

	

	8.
	Е07-02-002-06; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2, 100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0.02
	23 248.71
	13 953.33
	465
	106
	279
	481.38
	9.628

	
	
	
	
	5 309.62
	1 523.97
	
	
	30
	112.97
	2.259

	

	9.
	Е07-06-002-06; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2, 100 шт. сборных конструкций
	0.02
	8 065.77
	6 681.87
	161
	24
	134
	107.63
	2.153

	
	
	
	
	1 216.22
	825.20
	
	
	17
	53.17
	1.063

	

	10.
	Е46-01-001-01; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3
	2
	1 443.09
	77.09
	2 886
	470
	154
	23.5
	47

	
	
	
	
	234.77
	3.57
	
	
	7
	0.23
	0.46

	

	11.
	С204-0011 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм, т
	0.36
	5 962.21
	
	2 146
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е08-01-003-07; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.03
	1 925.17
	77.87
	57
	7
	2
	21.2
	0.636

	
	
	
	
	242.32
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е01-01-033-02; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.027
	1 205.88
	1 205.88
	33
	
	33
	
	

	
	
	
	
	
	117.97
	
	
	3
	8.87
	0.239

	

	14.
	Е01-02-061-02; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.01
	875.77
	
	9
	9
	
	97.2
	0.972

	
	
	
	
	875.77
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е01-02-005-01; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.04
	423.11
	294.68
	17
	5
	12
	12.53
	0.501

	
	
	
	
	128.43
	35.14
	
	
	1
	3.04
	0.122

	

	16.
	Е01-02-027-02; 

(Постановление № 248 от 16.06.2010)
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади
	0.028
	166.86
	166.86
	5
	
	5
	
	

	
	
	
	
	
	17.07
	
	
	
	1.1
	0.031

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	9 896
	914
	1 954
	
	89.35

	
	
	
	
	
	
	
	230
	
	17.598

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	9 896
	914
	1 954
	
	89.35

	
	
	
	
	
	
	
	230
	
	17.598

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 146
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 13, 15; %=130 - по стр. 4, 7-9; %=80 - по стр. 5, 6, 14; %=110 - по стр. 10; %=122 - по стр. 12)
	
	
	
	1 294
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3, 13, 15; %=89 - по стр. 4, 7; %=45 - по стр. 5, 6, 14; %=85 - по стр. 8, 9; %=70 - по стр. 10; %=80 - по стр. 12)
	
	
	
	828
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	12 018
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	12 018
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 294
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	828
	
	
	
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	1 954
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов
	
	
	
	7 028
	
	
	
	

	
	Оплата труда ТЦ
	14.494
	
	
	13 248
	
	
	
	

	
	Оплата труда механизаторов ТЦ
	14.494
	
	
	3 334
	
	
	
	

	
	Стоимость  механизмов ТЦ с НДС
	4.999
	
	
	11 528
	
	
	
	

	
	Стоимость материалов ТЦ с НДС
	5.442
	
	
	45 131
	
	
	
	

	
	ВСЕГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН -----------------
	
	
	
	69 907
	
	
	
	

	
	Накладные расходы ТЦ с учетом 0,85 и 0,94
	14.494
	
	
	14 987
	
	
	
	

	
	Доп. по УСН к НР 0,1712х0,18
	0.030816
	
	
	462
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль ТЦ  с учетом 0,8 и 0,9
	14.494
	
	
	8 638
	
	
	
	

	
	Доп. по УСН к СП 0,15х0,18
	0.027
	
	
	233
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по смете ТЦ
	
	
	
	94 227
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


4

